

入札（見積）結果表（契約変更）

件名	令和6年度実篤公園法面予備設計等委託		
場所	調布市若葉町1丁目23番地20ほか		
業種	土木設計	履 行 期 間	令和6年10月7日から
入札方法	制限付き一般競争入札		令和7年3月14日まで
契約（予定）日	令和6年10月4日		
開札日時 （見積期限）等	令和6年10月2日 午後1時00分 電子入札		
落札（決定）金額	8,712,000円 （変更後）7,632,900円		
入札（見積）金額	7,920,000円		
落札（決定）業者名	株式会社オオバ 東京支店		
入札（見積）業者名	入札（見積）金額		
	第一回	第二回	摘要
株式会社オオバ 東京支店 市外	7,920,000円		落札
株式会社セリオス 東京支店 市外	8,100,000円		
株式会社オリエンタルコンサルタンツ 関東支店 市外	9,309,000円		
株式会社虹設計事務所 多摩営業所 準市内	11,100,000円		
株式会社千代田コンサルタント 首都圏営業部 市外			最低制限未滿
大日本ダイヤコンサルタント株式会社 東京事務所 市外			最低制限未滿
シビックアーツコンサルタント株式会社 関東支店 市外			最低制限未滿
開発虎ノ門コンサルタント株式会社 市外			最低制限未滿
株式会社エース 東京支社 市外			最低制限未滿
株式会社吹上技研コンサルタント 東京支社 市外			最低制限未滿
株式会社エヌイーエス 東京事務所 市外			最低制限未滿
株式会社スリーエスコンサルタンツ 東日本支社 市外			辞退
N i X J A P A N株式会社 東京本社 市外			辞退
株式会社日本インシーク 東京本社営業部 市外			辞退
【変更概要】			
変更契約日	令和7年3月7日		
変更事項	契約金額		
変更事由	受注者と協議した際、より効果的なボーリング調査場所の提案があったため、調査場所の変更を行った。また、当該調査場所の地層が想定よりも浅かったことから、調査内容を減らしたため、契約金額を変更する。		
発注部署	緑と公園課		