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電灯設備　系統図・凡例表（新設）

電灯設備　１階平面図（１），ステージ下平面図（新設）
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電動バスケットゴール電源　１階平面図（１），ステージ下平面図（新設）

電動バスケットゴール電源　２階平面図（新設）
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ローカル音響設備　参考姿図（２）

ローカル音響設備　１階,２階平面図（新設）
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舞台照明設備　１階,２階平面図（新設）

分電盤（撤去）
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火災報知設備　１階平面図（１），ステージ下平面図（撤去）

火災報知設備　１階平面図（２）（撤去）

火災報知設備　２階平面図（撤去）

ローカル音響設備　１階,２階平面図（撤去）
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特記仕様書（１） Ｅ－０１

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

特記仕様書

　特記仕様書では，「〇」は該当　「・」は非該当を示す。

第１章　工事概要

1.1　工事件名　　調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事

1.2　工事場所　　調布市深大寺南町１丁目１番地１

1.3　建物概要　　ＲＣ一部Ｓ造 　地下１Ｆ・地上２Ｆ　延べ面積　884.62㎡

1.4　工事概要　　分電盤，電灯・コンセント設備，弱電設備，機械警備の改修を行う。

1.5　週休２日制工事の適用については以下による。

〇　本工事は，現場閉所により実施する「週休２日制工事」である。週休２日を前提に労

務費を補正し，予定価格を算出しているため，週休２日が達成できなかった場合は労務費

補正分を減額変更する。詳細は東京都「財務局「週休２日促進工事」実施要領」及び「調

布市週休２日制工事実施要領（以下，「調布市要領」）」を参照すること。ただし，「調

布市要領」における「経費」は「労務費」に読み替えるものとする。

  なお，交代制を行う場合は，着手日までに調布市へ必ず申し出ること。また，実施方式

は途中で変更することはできない。この場合は，東京都「財務局「週休２日交替制工事」

実施要領」及び「調布市要領」を参照すること。

　なお，「調布市要領」は，調布市ホームページから，東京都財務局の各要領は，東京都

財務局建築保全ホームページからそれぞれ入手できる。

・　本工事は，現場閉所により実施する「週休２日制工事」の対象ではない。

第２章　一般事項

　調布市では，「ISO14001」に基づいた環境マネジメントシステムを構築・運営し，調布

市の組織が行う事業活動における環境配慮及び環境保全に関する行動を適切に実行すること

としている。

  本取組には，受注者の協力が不可欠であることから，受注者は，工事関係者の業務管理

や施工管理などに当たり，本制度の趣旨の理解に努め，地球環境保全に十分配慮するものと

する。

　2.1　適用範囲

(1) 本特記仕様書では，「令和５年版　東京都電気設備工事標準仕様書」（以下「標準仕

様書」という。 ）に定めのない事項又はこれにより難い事項を定めている。本特記仕様書

に記載されていない事項については，標準仕様書のとおり施工する。

(2) 本工事は，設計図書に従い施工することとするが，設計図書に明示されていない事項

であっても工事の性質上当然必要なものについては監督員の指示に従い施工する。

(3) 本特記仕様書の各項目における〇については，本工事において適用させるものであるこ

とを示す。

　2.2　特許権等の調査について

　 　本工事に使用する機材及び施工方法に関する特許権等については，その有無を事前に十

分調査する。

　2.3　契約不適合に関する調査への協力及び立会い合調査（工事請負契約書第41条第1項の契

約不適合及び不具合を確認するための調査をいう。）を行うので，発注者が求めた時には，

受注者はその調査に協力及び立ち会うものとする。詳細は，発注者の指示による。

　2.8　設計変更等

　設計変更等については，工事請負契約書第17から23条までに記載しているところである

が，具体的な考え方や手続きについては，「工事請負契約設計変更ガイドライン（建築工

事編）」東京都）によることとする。

　工事請負契約設計変更ガイドライン（建築工事編）」（東京都）については，東京都財

務局ホームページを参照する。

　2.9　読み替え

　標準仕様書中,「東京都契約事務規則第37条第１項」とあるのは「調布市契約事務規則第

29条」と，「東京都検査事務規程第２条第２号」とあるのは「調布市工事等検査事務規程」

と，「東京都の競争入札参加有資格者」とあるのは「調布市の競争入札参加有資格者」と

読み替えるものとする。

　また，「受注者等提出書類処理基準」とあるのは「請負者等提出書類処理基準及び請負

者等提出書類処理要領」（調布市総務部）並びに「工事提出書類一覧」（調布市総務部営

繕課）と読み替えるもとする。

第４章　施工区分

　4.1　施工区分

　　　 別途関連工事との施工区分は、原則として次表による。

　1.1.1　用語の定義（標準仕様書1.1.1.2）

　標準仕様書「1.1.1.2　用語の定義(16)」の表記は，次のように読み替える。

　(16) 「書面」とは，発行年月日が記載され，署名又は押印された文書をいう。

　ただし，関係規程等で署名又は押印を不要とした書類については，署名又は押印がない

場合も有効な書面と取扱う。

　1.1.2　官公署その他への届出手続等（標準仕様書1.1.1.4）

　工事の着手，施工又は完了に当たり，労働安全衛生法第88条第１項のほか，関係官公署

その他の関係機関への必要な届出手続等について十分調査のうえ，これを遅滞なく行う。

　1.1.3　現場代理人，監理技術者，監理技術者補佐及び主任技術者（標準仕様書1.1.1.5）

(1) 建設業法（昭和24年法律第100号）第26条第３項の規定により専任が求められる監理技

術者等は，次の期間については工事現場への専任を要しない。

〇　工事用地等の確保が未了，自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により，工事を全面

的に一時中止している期間当該期間については，請負契約の締結後，監督員からの工事の

全部中止の通知により定める。

〇　橋梁，ポンプ，ゲート，エレベーター，発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含

む工事全般について，工場製作のみが行われている期間当該期間については，請負契約の

締結後，監督員と協議の上，書面において定める。

　なお，当該工場製作過程において，同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管

理体制のもとで製作が可能である場合は，同一の監理技術者等がこれらの製作を一括して

管理することができる。

〇　工事完了後，検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。），事

務手続，後片付け等のみが残っている期間

(2) 専任の監理技術者等が，技術研さんのための研修，講習，試験等への参加，休暇の取得，

その他の合理的な理由で短期間工事現場を離れることについては，適切な施工ができる体

制を確保するとともに，その体制について，元請の監理技術者等の場合は発注者，下請の

主任技術者の場合は元請又は上位の下請の了解を得ていることを前提として，差し支えな

い。

1.1.4　工事実績情報の登録（標準仕様書1.1.1.7）

　契約金額が500万円以上の工事については，工事実績情報システム（コリンズ）に基づく

工事実績情報の登録を行う。

  登録内容についてあらかじめ監督員の確認を受けた後，標準仕様書に示す期間内に一般

財団法人日本建設情報総合センター（以下「JACIC」という。）に登録する。

　【登録先】一般財団法人　日本建設情報総合センター　コリンズ・テクリスセンター

       電話　(03)3505-0463　FAX　(03)3505-8985

1.1.6　関連工事等

　　〇　調布市立柏野小学校体育館内部改修工事

　　施工上関連する工事については，当該工事関係者と相互に協力し，工事全体への円滑

な施工計画に励むこと。

1.1.7　過積載の防止（標準仕様書1.1.1.17）

　本工事における過積載の防止については，標準仕様書によるほか，「過積載防止対策マ

ニュアル」（東京都財務局）によるものとする。

　「過積載防止対策マニュアル」については，東京都財務局ホームページを参照する。

1.1.8　保険の加入及び事故の補償（標準仕様書1.1.1.19）

　本工事において，受注者は法定外の労災保険（※）に付さなければならない。また，当

該保険契約の証券又はこれに代わるものを発注者に提示する。

　 ※　法定外の労災保険とは，公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に

必要な金額を担保するための保険契約であり，国の労働災害補償保険（労災保険）とは別

に上乗せ給付等を行うことを目的とした保険契約をいう。

　2.4　成績評定について

　　 調布市請負工事成績評定要綱（平成17年3月3日要綱第15号）に基づく工事成績評定につい

ては，次による。

　　　 〇　対象

　2.5　工事の入札等について

　入札（又は見積書の提出）に当たっては，「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する

法律」（昭和22年法律第54号）等に抵触する行為を行ってはならない。

　2.7　各種点検，調査，見学会等への協力

　(1) 監督員が所属する部の監督員以外の職員が，施工体制，現場管理，施工管理等の適

正化を図るために各種点検，調査等を行う場合は，受注者はこれに立ち会い，協力しなけ

ればならない。

4.2　工事の施工に伴う光熱水費の取扱い

　　　 本工事の施工に伴う光熱水費の取扱いは，次による。

　　　 〇　発注者の支給とする。

建築・電気設備・機械設備標準施工区分表

７ はつり

　　シャフト

　点検扉

５ 天井切込

２ トレンチ

　・排水溝

項　目 内　容
建

築

電

気

機械

備考給水

衛生

空

調

１ 各種水槽・ 

　ピット

 (建物と一体

　構造のもの）

１ 受水槽・排水槽・汚水槽等でコンクリート造のもの ○

２ コンクリート造の各種水槽釜場 ○

３ コンクリート造の受水槽の人孔蓋(防水型)及びタラッ

　プ、排水槽・汚水槽等の人孔蓋(防臭型)及びタラップ
○

４ 最下階便所のピット、人孔蓋(防臭型)及びタラップ ○

５ 二重床改め口 ○

６ 二重底盤内通気管・通水管 ○

７ 二重壁内の水抜管 ○

１ 各種トレンチ蓋及び人孔蓋 ○

２ 屋内排水溝及び人孔蓋 ○

３ 機器等の

　基礎

 (建物と一体

　構造のもの)

１ 機器用基礎（コンクリート打ち） ○

２ 屋上水槽の基礎（コンクリート打ち） ○

３ 二重床下部分の機器用基礎（コンクリート打ち） ○

４ 機器、水槽等のアンカー及び基礎仕上げ ○ ○ ○

４ スリーブ

１ 各種配管用スリーブ ○ ○ ○

２ ダクト、ガラリ用スリーブ ○※ ○
※建築が取付けるガラ

リ用の場合

３ 衛生器具（大便器）取付け用箱入れ ○

４ 埋込型屋内消火栓取付け穴等の箱入れ ○

５ 分電盤取付け穴等の箱入れ ○

６ 各種スリーブの補強 ○

７ 避雷針取付け部 ○
防水を考慮した基礎仕

上げ

８ 外壁貫通スリーブまわりの防水 ○

９ 床貫通スリーブまわりの防水 ○ 防水層を貫通する場合

１０ 貫通穴及びダクト空隙充填 ○ ○ ○

　及び換気扇

　取付け枠

１ 埋込照明器具、スピーカー、空調換気用吹出口等

　埋込器具類取付けのための天井切込み及び下地補強

○ １、２とも墨出しは電

気、給水衛生又は空調
２ 換気扇取付け用枠及び穴あけ ○

６ 改め口・ １ 天井改め口 ○

２ 各種シャフト点検口 ○

１ 配管のための貫通及び埋込み箇所のはつり及び補修 ○ ○ ○

８ 排水

１ 各種床排水金具 ○ ○

２ 造付け流し（人造石砥出し）の排水金具 ○

３ 流しの排水金物 ○※ ○
※建築が取り付ける流

しの場合

４ 外構工事におけるＵ字溝及びこれに接続する溜桝 ○

９ 雨水排水

１ ルーフドレイン ○

２ 地盤面までの屋外竪樋・排水管 ○

３ 建物外部までの屋内部分排水管 ○

４ 屋内部分排水管のうちパイプシャフト内配管の竪樋 ○

１０ ガラリ

１ 外壁、サッシュに取り付けるガラリ(ただし、空調・ 

　排気用ダクトその他に取り合いがあるものを除く）
○

２ ドアーガラリ ○

３ 暗室等の遮光ガラリ ○

１１ 動力

１ 一般用動力操作盤及び電動機端子接続までの配管・ 

　配線・結線

○

２ ボイラー操作盤及び二次側配管・配線・結線 ○

３ 冷凍機用動力操作盤及び二次側配管・配線・結線 ○

４ パッケージ型空調機用電源で手元開閉機以降の配

　管・配線・結線

○

５ 電動シャッター・自動ドアとその電源の二次側配

　管・配線・結線及び操作盤・押ボタン取付け

○

１２ 制御

１ 空調用制御機器及び操作用機器取付け及びその配

　管・配線・結線

○

２ 衛生用液面制御機器取付け及びその配管･配線･結線 ○

３ 総合監視盤（給水衛生・空調） ○

１３ 防災

○

２ 排煙口・ダンパー等とその電源の二次側配管・配

　線・結線及び検出器・制御盤

○

１４ コンセン

　ト・接栓用

　穴あけ

１ フリーアクセスの穴あけ ○ 墨出しは電気工事

２ 実験台・演台（備品）等の穴あけ ○
墨出しは電気、給水衛

生又は空調

１５ 各種 １ 各種シャフトのうちコンクリート造のもの及びこれ

　に必要なコンクリート床
○

１６ その他
１ 解体又は改修する建物等の機器のうち、再使用する

　ものの取り外し

○ ○ ○ ○

本表は、設計図書等で示される一般的工事範囲を補足するもので、関連工事との取合い

部分についてその施工区分を示すものである。

　及び補修

１ 煙感知器連動の防火戸･防火シャッターその他の防災

 設備の電源･二次側配管･配線･結線及び検出器･制御盤

　　〇　調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う機械設備工事

　　〇　調布市立柏野小学校受変電設備改修工事

第１部　共通事項

第２部　工種別事項

第１編　一般共通事項

第１章　一般事項



　　クアウト等の措置をし，室内空気中の化学物質の低減化を図る。

　　対象室の施工が完了し，引渡しをするまでの間，強制換気や必要に応じてベー

　(ｸ)　施工完了後の対策

　　行い，室内に発散した化学物質を室外に放出させる。

　　ともに，適切な乾燥時間を設ける。また施工中及び施工後の通風，換気を十分に

　　接着剤，塗料等の使用にあたっては，施工方法や塗布量等を十分に管理すると

　(ｷ)　施工中の対策

　　養生シートで覆う場合には，通気性のあるものを使用すること。

　　努める。また，養生期間を出来る限り長く設けることで，化学物質を放散させる。

　　搬入された使用材料は，開封して通風の良い場所に保管し，化学物質の放散に

　(ｶ)　使用材料の保管・養生

　　の認定書等により確認するものとする。

　　ルデヒド放散等級等について，製品やその包装の表示マークまたは国土交通大臣

　　に指定したものまたは同等品以上であることを確認する。具体的には，ホルムア

　　原則として，使用材料の搬入時に監督員による立会い検査を実施し，設計図書

　(ｵ)　使用材料の立会い検査

　　要に応じて機械換気を行う等，換気計画に十分配慮する。

　　地域の気象条件及び材料の使用状況等を踏まえて，自然換気を取り入れたり，必

　　低減できるような換気設備とする。特に非空調室の施工においては，敷地状況，

　　建築基準法の基準を満足するだけではなく，室内空気中化学物質濃度が十分に

　(ｴ)　換気設備

　　ータシート)等参考にして，適切に選択する。

　　いものを日本農林規格（ＪＡＳ），日本産業規格（ＪＩＳ）及びＳＤＳ（安全デ

　　建材及び施工材の選定においては，対象物質を放散しないか，放散が十分少な

　(ｳ)　建材及び施工材の選定

　　とにより，ＶＯＣが多量に放散される恐れがある場合には本対策による。）

　　または，ビニル床タイル，ビニル床シート，幅木等に接着剤を多量に使用するこ

　　室に合板類，フローリング，壁紙等の内装材料等を多量に使用することにより，

　　対象室は，基本的に全ての室とし，建物の用途については特に限定しない。（

　(ｲ)　対象箇所等

　　ル酸ジ-２-エチルヘキシルの１３物質とする。

　　クロルピリホス，フェノブカルブ，ダイアジノン，フタル酸ジ-ｎ-ブチル，フタ

　　キシレン，エチルベンゼン，スチレン，パラジクロロベンゼン，テトラデカン，

　　対象物質は，ＶＯＣのうちホルムアルデヒド，アセトアルデヒド，トルエン，

　(ｱ)　対象物質

　(2) 室内空気汚染対策等

　　　　　　なし

　　 （ｲ）特定調達品目　　

　　　　　　〇　ＬＥＤを光源とする照明器具

　　　　　　〇　環境配慮形(ＥＭ)電線・ケーブル

　　　(ｱ)　特別品目

　　ア　本工事で指定する環境物品等は，次による。

ホームページを参照する。

　東京都環境物品等調達方針（公共工事）」等については，東京都都市整備局

として，次による。

調達品目及び調達推進品目（以下，「環境物品等」という。）の調達等は，原則 

　(1) 「東京都環境物品等調達方針（公共工事）」等に定める特別品目，特　定

　1.4.1　環境への配慮（標準仕様書1.1.4.1）

第４章　機器及び材料

衆及び作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲示する。

   (2) 事前調査の結果について、法令に基づき、定められた大きさの掲示板を公

「東京都アスベスト情報サイト」等を参照

　　詳細は、厚生労働省ＨＰ「石綿総合情報ポータルサイト」、東京都環境局ＨＰ

　　※事前調査結果の報告は原則として、「石綿事前調査結果報告システム」に

　　※いずれかに該当する場合は、石綿の使用の有無に関わらず報告が必要。

DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・ ・ ・ 

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当
令和６ 12 13

N.S. (A3)

調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事

特記仕様書（２） Ｅ－０２

杉 原 設 計 事 務 所
一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号
一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

第２章　工事関係図書

1.2.2　試験，施工等の記録（標準仕様書1.1.2.5）

(1) 工事記録写真の撮影は，別に定める「財務局工事記録写真撮影要領」（東京都財務局）

　の最新版による。また，工事記録写真撮影計画書の作成は，次による。

　〇作成する。

(2) 写真帳の提出は，次による。

　〇作成する。

(3) デジタル工事写真の小黒板情報電子化（以下，「電子黒板」という。）は次による。

　電子黒板対象工事（以下，「対象工事」という。）とすることができる。

　受注者が電子黒板の導入を希望する場合，工事施工前に監督員へ申請し，承諾を得るも

　のとし，電子黒板対象工事（以下「対象工事」という。）とすることができる。

　なお，申請時には電子黒板の導入に必要な機器及びソフトウェア等（以下，「使用機器」

　という。）に関する資料を添付するものとする。

ア　対象機器の導入

　　使用機器について，「財務局工事記録写真撮影要領」（東京都財務局）「第２章　写　

真撮影の要領４(2)」に示す項目の電子的記入ができるもの並びに信憑性確認機能（改ざ

ん検知機能）を有するものを使用する。

　　なお，信憑性確認機能（改ざん検知機能）とは，「電子政府における調達のために参

照すべき暗号のリスト（CRYPTREC暗号リスト）」に記載されている技術を使用することを

いう。

　　「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト（CRYPTREC暗号リスト）」

については，CRYPTRECホームページを参照する。

イ　対象工事において，高温多湿，粉じん等の現場条件の環境により，使用機器を用いる

　ことが困難な工種については，この限りではない。

ウ　使用機器の事例として，「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」

　を参考にする。ただし，この使用機器の事例からの選定に限定するものではない。

　　「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」については，JACICホーム

　ページを参照する。

エ　本工事における小黒板情報の電子的記入の取扱いは，「財務局工事記録写真撮影要領」

　（東京都財務局）によるが，「第３章　写真の整理と保存１」で規定されている写真編集

　には該当しない。

(4) 実施工程表は次のものを作成し、監督員に提出する。

　　〇全体工程表　　〇月間工程表　　〇週間工程表

　　全体の工程表はネットワーク工程表とする。

第３章　工事現場管理

　1.3.2　施工条件（標準仕様書1.1.3.4）

　 施工日時の条件は，次による。

　　〇 施工時間は、周辺環境、学校運営への影響を考慮し、学校側との協議の上決定する。

　　〇 土日祝日の作業は、予め監督員の承諾を得ること。

　1.3.4　石綿含有建材等の取扱い（標準仕様書11.1.3.2）

　　石綿含有建材の事前調査及び撤去等の取扱いについては、標準仕様書「11.1.3.2　石綿

含有建材の取扱い」及び「東京都建築工事標準仕様書　第29章」の当該事項による。

　　なお、新築、改築、増築等の場合でも既存構造物に影響を与える場合は、同様

　の調査を行う。

　　工事を進めるうえで、現地の状況により契約図書に定める範囲外の工事を行う場合には、

　追加の事前調査を行う。

　　また、石綿含有ガスケット、パッキン等の石綿含有材料の事前調査及び撤去等の取扱い

　については、「石綿障害予防規則」、「都民の健康と安全を確保する環

　境に関する条例」等の石綿に関する関係法令を遵守し、適切に処理する。

　　工事場所や規模に応じて、都、市及び労働基準監督署等への確認を事前に行う。

　(1) 事前調査の結果について、法令に基づき、報告対象となる場合は、石綿の使用の有無

　　　に関わらず、原則として「石綿事前調査結果報告システム」により、労働基準監督署

　　　及び市役所又は多摩環境事務所等に報告する。また、報告した旨を示す資料（システ

　　　ム登録時の確認メール等）を監督員に提示すること。

　　　　なお、石綿含有吹付け材の除去等を行う場合の官公署への届出とは別であることに

　　　留意すること。

第５章　施工

　1.5.2　排出ガス対策型建設機械（標準仕様書1.1.5.6）

　　　　 次の建設機械には，排出ガス対策型のものを用いる。

　　　　 ・バックホウ

　　　　 ・発動発電機（可搬式・溶接兼用機を含む。）

　1.5.3　低騒音・低振動型建設機械（標準仕様書1.1.5.7）

　　　(1)　次の建設機械には，低騒音型のものを用いる。

　　　　 ・バックホウ

　　　　 ・発動発電機

　1.5.4　化学物質の濃度測定（標準仕様書1.1.5.8）

　　　　 化学物質の濃度測定は，次による。

　　　　 〇　測定は建築工事による。

第７章　しゅん功図等

　1.7.1　完了時の提出図書（標準仕様書1.1.7.1）

　　　(1) しゅん功図は，作成する。（「1.6.2　しゅん功図」による。）

　　　(2) しゅん功写真の作成は，次による。

　　　　　〇　作成しない。

　　　(3) 保全に関する資料の作成は，次による。

　　　　　〇　作成しない。

　1.7.2　しゅん功図（標準仕様書1.1.7.2）

 しゅん功図の種類，内容及び提出部数は，次による。

 (2) 様式

　　しゅん功図の原図の様式は，設計図書に準じた寸法，縮尺，文字，図示記号等

を用い，CAD(JW-CAD)で作成したものとする。（製作図をしゅん功図として提出

する場合は，その原図を省略することができる。）

 (3) 提出部数

　　ア　電子データ版　　　（CD-R等） 　 １　部

　(ｹ)　建材及び施工材の選定について

　　ア　建材及び施工材は次のものとする。木工事，建具工事，内装工事，ユニット

　　　工事等に用いる接着剤は，トルエン等の含有量の少ない規格品とし，接着剤に

　　　含まれる可塑剤は，フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを

　　　含まない難揮発性（沸点３００℃以上）のものとする。ホルムアルデヒド放散

　　　等級が示されているものは，Ｆ☆☆☆☆(ＪＩＳ)または大臣認定とする。

　　イ　木材は工場において加圧式防腐・防蟻処理を行うことを原則とし，十分に乾

　　　燥した上で現場搬入する。ただし，現場における加工が生じた場合には，加工

　　　した箇所に対して，現場で表面処理用防腐剤または表面処理用防腐・防蟻剤を

　　　塗布することができる。なお，表面処理用防腐剤及び表面処理用防腐・防蟻剤

　　　は(社)日本木材保存協会の認定品または同等品以上とし，クロルピリホス，ダ

　　　イアジノン及びフェノブカルブを含有しない非有機リン系とする。

　　ウ　塗料は，水性系（エマルション系）で環境配慮型のものを原則とし，ホルム

　　　アルデヒド放散等級が示されているものは，Ｆ☆☆☆☆(ＪＩＳ)または大臣認

　　　定とする。なお，室内に使用する塗料は，有害金属（鉛，クロム類），ホルム

　　　アルデヒド，クロルピリホス，トルエンを配合せず，重金属類０．０５％以下

　　　，ＶＯＣ５％以下のものとする。

　　エ　内装材に用いる集成材及び合板類，単板積層材は，ホルムアルデヒド放散等

　　　級がＦ☆☆☆☆（ＪＡＳ）のものまたは大臣認定品とし，非ホルムアルデヒド

　　　系接着剤（ＪＡＳ）及びホルムアルデヒドを放散しない塗料（ＪＡＳ）を使用

　　　したものとする。パーティクルボード及びＭＤＦは，ホルムアルデヒドの放散

　　　等級がＦ☆☆☆☆(ＪＩＳ)のものまたは大臣認定品とする。通気性がある畳，

　　　カーペット等の下地板も同様とする。

　　オ　弾性ウレタン塗床及びエポキシ樹脂塗床に使用する塗料は，ホルムアルデヒ

　　　ドの放散等級がＦ☆☆☆☆　(ＪＩＳ)のものまたは大臣認定品とする。

　　カ　フローリングは，ホルムアルデヒド放散等級がＦ☆☆☆☆（ＪＡＳ）のもの

　　　または接着剤等不使用（ＪＡＳ）のもの，または大臣認定品とする。

登録し、一括で行うこととなっている。

　（参考）

　　【報告対象となる工事】

　　① 解体部分の床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事

　　② 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事

　　③ 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事

　　〇 令和８年１月２３日までに，現場作業・機材の搬出・後片付け及び現場での検査を完

　　　 につとめること。

　　　 入れる際は、事前に日時を学校と調整すること。また交通誘導員を配置し安全確保

　　〇 資材搬出入時の工事車両は工事仮設エリア内に停めること。大型車両が乗り

　　了させ，引き渡しを行うこと。
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調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事

案内図・配置図 Ｅ－０３
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調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事

分電盤（新設） Ｅ－０４

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

電灯分電盤Ｌ－１

露出型鋼板製（新　設）

非常用電源盤

参考姿図

管理室

電灯分電盤Ｌ－１

：MCB 1P 50/20

：リモコンブレーカ 1P 20ARy

：MCB 2P 50/20

：リモコンブレーカ 2P 20ARy

T ：リモコン用トランス 100V/24V露出型（新　設）

非常用電源盤

※非常電源の2次側ケーブルは赤色とする。

露出型（新　設）

動力分電盤Ｐ－１

参考寸法 ６００×４５０×２５０

EM-CE 8sq-3C（再利用）

EM-CE 8sq-3C（再利用）



CR

3

ｎ

DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

令和６ 12 13

N.S. (A3)

調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事

電灯設備　系統図・凡例表（新設） Ｅ－０５

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

電灯分電盤Ｌ－１

露出型（新　設）

非常用電源盤

管理室

電灯設備　系統図

８７１ ２ １ ２

2F3+1P
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1L

6L6L

1P+6P（E25）

1P（PF22）

1L
6L

1P（E19）

2F3（E31）

2F3（E31）

2
F
3
+
1
P

2F3+1P

2F3+1P

1P+6P（E25）

露出型（既設）

電源切替盤

F2

F3

2F2

2F3

F2

F3

2F2

2F3

1P

6P

1P+6P

2F3+1P

2F3+1P

F2

F3

2F2

2F3

F2

F3

2F2

2F3

2F2+3

2F2+3

（E25)

（E25)

（E25)

（E25)

（E25)

（E19)

（E25)

（E25)

（E25)

（E31)

（E31)

（E31)

（E31)

1P（PF22)



１ ２

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

令和６ 12 13

1:100 (A3)

調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事

電灯設備　ステージ下平面図，１階平面図（１）（新設） Ｅ－０６

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

７ ８６５

ステージ下平面図　S＝1：100 １階平面図(新設)　S＝1：100

通路

×直付型 3

B2-16 （新設）

一般器具庫

×LED露出型 1

A4-48 （再取付）

器具庫

×LED露出型 3

A4-48 （再取付）

男子更衣室

×LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 1

F-13 （新設）

男子トイレ

女子トイレ

女子更衣室

×LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 2

F-13 （新設）

体育器具庫

×逆富士型 2

A4-48 （新設）

×ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 2

F-13 （新設）

×ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 2

F-13 （新設）

1L

1P

1P+6P

1P

屋外

×LED防犯灯 1

20形 （再取付）

玄関・ホール

×LED直付ベース 4

40形 （再取付）

×LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 1

Fmp-13 （新設）

×LEDﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 1

Fmp-13 （新設）

電灯分電盤Ｌ－１

露出型（新　設）

非常用電源盤

×ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 3

F-8 （新設）

×ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 4

F-8 （新設）

前室

×逆富士型 2

A4-48 （新設）

1L 1P

既

既

既

既

6P

2F3 2F32F3

2F3 2F3
2F3

2F3

2F3

2F3

2F3

2F3

既

F2

F2

F2

2F3

2F3

2F3

2F3

2F2+3

2F3

2F3

2F3

F3

F2
2F3

F2

2F3

2F3

F3 2F3

F3

2F3

F3

F3

F3F3

F3

2F3

F3

2F3
2F3

F2

2F3

2F3

2F3

F2
2F3

2F3

2F32F3

F2

F3

F3 2F3

2F3

2F3

2F2+3

5

5

4

3

5

×ﾌﾞﾗｹｯﾄ 2

E-13 （新設）

（PF22)

（E25)

（E25)

1P

6P

（E25)

動力分電盤Ｐ－１

露出型（新　設）

31 ２

1 2

立上り部は（E19）とする。

露出配管とする。



DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

令和６ 12 13

1:100 (A3)

調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事

電灯設備　１階平面図（２）（新設） Ｅ－０７

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

７６５４３２１

１階平面図(新設)　S＝1：100

ステージ脇

×逆富士型 1

A4-48 （新設）

ステージ脇

×ｺｰﾅｰﾗｲﾄ 1

D-40 （新設）

3

8

1P+6P

6

8

屋外

×屋外ﾌﾞﾗｹｯﾄ

Emp-13 （新設）

屋外

×屋外ﾌﾞﾗｹｯﾄ 1

Emp-13 （新設）

3

3

既

既

既

既

既
既

既

2F2

2F2

1P+6P

3

3

既

露出型（既設）

電源切替盤

（E25)

（E25)

（E25)

（E25)



DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

令和６ 12 13

1:100 (A3)

調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事

電灯設備　２階平面図（新設） Ｅ－０８

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

７６５４３２１ ８

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

２階平面図(新設)　S＝1：100

放送室

×逆富士型 1

A4-48 （新設）

（ステージ）吹抜

×笠付型 6

C-40 （新設）

3

6L

廊下

×逆富士型 2

A2-30 （新設） 8

EF

9

EF

×2

（アリーナ）吹抜

×LED高天井型 10

G-200 （新設）

×LED高天井型 10

（既設再取付）

2F3+1P

2F3+1P

2F3+1P

2F3+1P 2F3+1P

2F3+1P

2F3+1P2F3+1P 2F3+1P

１3
２

1

点灯パターン

パターン１．全点灯（一般・発電機）

パターン３．ステージ側点灯（一般・発電機）

パターン５．ホール　側点灯（一般・発電機）

パターン６．ホール　側点灯（発電機）

パターン２．全点灯（発電機）

パターン４．ステージ側点灯（発電機）

2F3+1P

2F3+1P2F3+1P

2F3+1P

2F3+1P2F3+1P2F3+1P

2F3+1P

2F3+1P
2F3+1P

既

既

既

既
既

2F3+1P

2

全て調光とする。

6L

2F3

F3
アリーナ吹抜け部は、サドル止とする。

注記

（E31)
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DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日
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TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

令和６ 12 13

N.S. (A3)

調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事

照明器具姿図（参考） Ｅ－０９

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一



DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

令和６ 12 13

1:200,1:50 (A3)

調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事

電動バスケットゴール　電源図（新設・撤去） Ｅ－１０

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

Ｂ Ｄ ＥＣＡ

１

２

３

４

５

６

７

Ａ部

取付用受材・電気配線伏図 Ｓ＝１／２００

ＦＬ+3050

直上車正面図

65Ａ

ＦＬ+2600

電気配線

６７

ａ部

モーターボックス

ＡＣ100Ｖ

消費電力400ＶＡ

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ

電　　管

セーリス

引掛コンセント

アース

電源

引掛プラグ

Ａ部アウトレットボックス詳細（参考図）

（本工事）

7 回路

電灯分電盤Ｌ－１

非常用電源盤

2F3

2F3

2F3（E25)

2F3（E25)



１ ２

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

令和６ 12 13

1:100 (A3)

調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事

電動バスケットゴール電源　ステージ下平面図，１階平面図（１）（新設） Ｅ－１１

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

７ ８６５

ステージ下平面図　S＝1：100 １階平面図(新設)　S＝1：100

7

2F3（E25)

電灯分電盤Ｌ－１

露出型（新　設）

非常用電源盤



DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

令和６ 12 13

1:100 (A3)

調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事

電動バスケットゴール電源　２階平面図（新設） Ｅ－１２

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

７６５４３２１ ８

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

２階平面図(新設)　S＝1：100

7

2F3

2F3

2F3

2F3

注記）

１．特記なき配管配線は下記による。

EM-EEF2.0-3C（ｻﾄﾞﾙ止め)　新設
2F3

EM-EEF2.0-3C（E25)　新設
2F3（E25)

（E25) （E25)



DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

令和６ 12 13

1:100 (A3)

調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事

舞台吊物設備図（新設） Ｅ－１３

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

配管系統図

舞台吊物操作制御盤

定型絞上緞帳
MB

3～

Ｍ モーター

　ブレーキ

（昇降）

突上げ防止

0.75ｋＷ

ＬＳ×3

（ＵＦＬＳ）

ＴＢ

(電気設備工事 )舞台吊物設備工事

EM-CEE 1.25sq-4C（E25）

EM-CE 2sq-4C（E25） モーター

　ブレーキ

（昇降）

0.1ｋＷ

ＬＳ×2

ＴＢ

スクリーン

MB

3～

Ｍ

3φ3W　200V　 50Hz　7kVA

一次側電源

EM-CEE 1.25sq-8C（E31）

EM-CEE 1.25sq-2C（E19）

EM-CE 2sq-4C

EM-CE 2sq-2C
（E31）

工  事  項  目

ブドウ棚及びその防錆塗装・仕上げ塗装

滑車取付鋼材（架台）及び防錆塗装・仕上げ塗装

同上、吊鋼材及び振れ止め等補強工事

出入口、搬入口、吊フック、手摺等の工事

舞台吊物設備　機器製作、搬入、取付工事

舞台吊物設備　操作制御盤の製作・取付工事

舞台照明用給電ケーブル設置工事

電気工事（舞台吊物設備１次側電源供給・接続・ｱ-ｽ）

各舞台吊物設備に於ける最終調整

据付工事に関する仮設足場及び養生

工   事   区   分

建築

据付工事に関する搬入経路の確保

据付工事に関する材料置き場の確保

据付工事に関する基準墨出し工事

据付工事用仮設電源

電気工事（舞台吊物設備２次側配管配線工事）

電気工事（舞台吊物設備２次側結線工事）

舞台幕製作、吊込工事

舞台照明器具製作、搬入、吊込工事

２次側電路工事に於ける躯体貫通穴工事

〔 舞台吊物機構設備工事区分表 〕

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

工事

電気

工事

(建築工事)

舞台吊物設備工事

(建築工事)

2

4

21

3

8

6

9

11

12

13

２階平面図 S=1:100

ＥＤＣＢＡ

１

２

Ｍ

Ｍ

：新　設

：本工事（新設）

〔 舞台吊物機構設備仕様表 〕

番号 装　　置　　名

1

数　量
電動機(3φ200V)

容量（㎾) 制御方式

直入れ

固定吊式 （プロセニアムアーチ打ち付け）

駆　動　方　式

固定吊式 （プロセニアムアーチ打ち付け）

固定吊式・電動昇降ワイヤ巻取り式(絞上昇降）

固定吊式・手動開閉式 （紐引き開閉）

固定吊式

固定吊式・手動開閉式 （紐引き開閉）

固定吊式

固定吊式・手動開閉式 （紐引き開閉）

固定吊式・手動開閉式 （紐引き開閉）

２系統

固定吊式

電動昇降上部パイプ巻取り式

備　　考

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

水　引　幕

源　氏　幕

定型絞上緞帳

第１カスミ幕

スクリーン

中割幕

第２カスミ幕

吊物バトン

バック幕

ホリゾント幕

第１見切幕

第２見切幕

舞台吊物操作制御盤

一対

一面

一式

一対

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

一式

直入れ

0.75

0.1

番号 装　　置　　名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

水　引　幕

源　氏　幕

定型絞上緞帳

第１カスミ幕

ライトバトン　１

中割幕

第２カスミ幕

吊物バトン

バック幕

ホリゾント幕

第１見切幕

第２見切幕

凡　例

スクリーン

ライトバトン　２

13

14

15

ライトバトン　３

外形寸法：W500×H700×D250 

13

14

15

固定吊式一式

固定吊式一式

固定吊式一式ライトバトン　１

ライトバトン　２

ライトバトン　３

手動昇降式 （手動ウインチ式） 

5

7

10
15

14

15

14

一次側電源

3φ3W 200V 50Hz 7kVA

舞台吊物操作制御盤

舞台吊物操作制御盤

（舞台袖）

ＭＭ

既設幹線再接続

舞台吊物設備　系統図



DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

令和６ 12 13

N.S. (A3)

調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事

時計・ﾌﾞｻﾞｰ設備　系統図・凡例表（新設） Ｅ－１４

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

注記）

１．配管配線は図中による。

P.B 200×200×150
PB

221

細線は既設を表す。

時計・ﾌﾞｻﾞｰ設備　系統図

８７１ ２ １ ２



DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

令和６ 12 13

1:100 (A3)

調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事

時計・ﾌﾞｻﾞｰ設備　ステージ２階平面図・姿図（新設） Ｅ－１５

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

２１

ステージ２階平面図(新設)　S＝1：100

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

電波時計（交流式）

機械

受信ユニット

指針

文字板

表ガラス

ケース

ＤＣ３．６Ｖ有極３０秒パルス

受信アンテナ及び回路を内蔵

アルミ　黒色塗装

鋼板　白色塗装　文字黒色印刷

ポリカボネート　透明　ｔ＝３

99

φ
7
0
0

※ 落下防止ワイヤ付

鋼板　標準色塗装

110

2
1
1

水晶発振式　４．１９４３０４ＭＨｚ原振

精度

出力信号 シリアル信号

蓄電池 ニカド蓄電池　ＤＣ３．６Ｖ　６００ｍＡｈ

６０時間停電補償時間

１日１回　ＡＭ２：００に修正修正回数

標準電波４０ｋＨｚまたは６０ｋＨｚ受信周波数

77

※ 2階放送室に設置

精度標準電波受信により積算誤差０秒

（時計表示部付属品）

受信ﾕﾆｯﾄ用ｹｰﾌﾞﾙ（６ｍ）

（出荷時結線済み）

圧着ｽﾘｰﾌﾞかしめ

（時計表示部付属品）

時計信号用ｹｰﾌﾞﾙ（６ｍ）

現地にて圧着かしめ処理

　電源線

受信ﾕﾆｯﾄ線

かしめ処理

配線系統図

制御部

受信ﾕﾆｯﾄ

AC100V

電源線接続

※すべて本工事とする

（放送室室内設置）

（放送室室内設置）

放送室ｺﾝｾﾝﾄより

現地にて圧着

時計表示部

電波時計制御部(パルス発生器)

姿図は、参考とする。

信号線

PB

221



凡　　　　例

記　号 名　　　称 備　　　考

B P

S

P

B

No

総合盤

イオン化式煙感知器

差動式スポット型感知器

発信機

火災警報ベル

表示灯

天井いんぺい配線

ジャンクションボックス

終端抵抗

警戒区域線

警戒区域番号

埋込型

２種露出型確認灯付

２種確認灯付

Ｐ型１級

DC24V

AC24V

天井露出

SS 光電式分離型感知器 ２種確認灯付

DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

令和６ 12 13

N.S. (A3)

調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事

火災報知設備　系統図・凡例表（新設） Ｅ－１６

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

定温式スポット型感知器 １種確認灯付　防水型　７０℃

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

（　　　のみ新設）B P

2

3

1
4

階段

注記）

１．特記なき配管配線は下記による。

5P

6P

B P
B P

1

B P

PB

（既）
HIV1.2×11(25)

上部渡り廊下天井露出

EM-HP1.2-5P(25) EM-HP1.2-6P(25)

EM-AE1.2-2C(19)

EM-AE1.2-2C(19) EM-AE1.2-2C(19)

EM-AE1.2-2C(19)

EM-HP1.2-6P(25)×2

細線は既設を表す。

プルボックス 細線は既設を表す。

床いんぺい配線

露出配線

天井ころがし配線

火災報知設備　系統図

HP

HP

AE

AE

AE

AE

AE

AE

渡り廊下

８７１ ２ １ ２



１ ２

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

令和６ 12 13

1:100 (A3)

調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事

火災報知設備　ステージ下平面図，１階平面図（１）（新設） Ｅ－１７

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

７ ８６５

ステージ下平面図　S＝1：100 １階平面図(新設)　S＝1：100

S

3

EM-AE1.2-2C(E19)

1

B P

EM-HP1.2-6P(25)

EM-HP1.2-5P(25)

S

S

AE

AE

AE

AE

AE

AE

AE

AE

AE

AEAE

AE

AE

AE

AE

AE



DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

令和６ 12 13

1:100 (A3)

調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事

火災報知設備　１階平面図（２）（新設） Ｅ－１８

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

７６５４３２１

１階平面図(新設)　S＝1：100

B

P

PB:強弱電共用内部セパレート

EM-HP1.2-5P(25)

B P

EM-HP1.2-6P(25)

HIV1.2×11(25)

上部渡り廊下天井露出

PB 200×200×100

床下

EM-HP1.2-15P(25)

EM-HP1.2-6P(25)

EM-HP1.2-5P(25)

EM-AE1.2-2C(E19)

EM-AE1.2-2C(E19)

PB

（既）

PB

（既）

PB

（既）

AE



DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

令和６ 12 13

1:100 (A3)

調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事

火災報知設備　２階平面図（新設） Ｅ－１９

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

７６５４３２１ ８

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

２階平面図(新設)　S＝1：100

S

4

階段

EM-HP1.2-15P(25)

2

1S

S

SS S

SS S

EM-AE1.2-2C(E19)

6P

PB

（既）

PB

（既）

PB

（既）

AE

AE

AE

AE

AE

AE6PHP 5PHP

6PHP 5PHP

天井内



DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

令和６ 12 13

1:100 (A3)

調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事

機械警備設備　１階平面図（１）（新設） Ｅ－２０

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

７６５４３２１

TITLE

（取外・再取付）

（取外・再取付）

（取外・再取付）

１階平面図(新設)　S＝1：100



DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

令和６ 12 13

N.S. (A3)

調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事

ローカル音響設備　系統図（新設） Ｅ－２１

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

８７１ ２ １ ２

ローカル音響設備　系統図

ＷＡ

Ｍ

S

ＦＢ

S

Ｊ

Ｍ

Ｊ

ＭM

M

Ｈ
Ｖ

Ｗ
Ｇ

Ｓ

SS+U

Ｗ
Ｇ

S

Ｓ

S+U



DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

令和６ 12 13

N.S. (A3)

調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事

ローカル音響設備　システム系統図・参考姿図（１） Ｅ－２２

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

注記）

１．特記なき配管配線は下記による。

P

M

S

U

5C-FB

M



DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

令和６ 12 13

N.S. (A3)

調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事

ローカル音響設備　参考姿図（２） Ｅ－２３

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一



Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

２１

１階平面図(新設)　S＝1：100

DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

令和６ 12 13

1:100 (A3)

調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事

ローカル音響設備　１階,２階平面図（新設） Ｅ－２４

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

６５４３２１

２階平面図(新設)　S＝1：100

ＷＡ

Ｍ

Ｓ

Ｍ

Ｗ
Ｇ

Ｗ
Ｇ

Ｓ

Ｊ

Ｊ

M

Ｍ
Ｊ

Ｊ

M

M

M

M

M

S

SS+U

SS+U

S

S+U

S+U

M×2

Ｍ

Ｍ

Ｍ

ＦＢ

S

注記）

１．特記なき配管配線は下記による。

P

M

S

U

5C-FB

M

Ｈ
Ｖ

（E25）

（E25）

（E25）

（E25）

（E25）

（E25）

（
E
2
5
）

（
E
2
5
）

（
E
2
5
）

（
E
2
5
）

（
E
2
5
）

（E25）（E25）

（E25）

（E25）

（E25） （E25）

（
E
2
5
）

（
E
2
5
）

（
E
2
5
）

（E25）



DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

令和６ 12 13

N.S. (A3)

調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事

舞台照明設備　系統図（新設） Ｅ－２５

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

８７１ ２ １ ２

舞台照明設備　系統図



DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

令和６ 12 13

N.S. (A3)

調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事

舞台照明設備　明細表・システム系統図・参考姿図（１） Ｅ－２６

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一



Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

２１

１階平面図(新設)　S＝1：100

DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

令和６ 12 13

1:100 (A3)

調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事

舞台照明設備　１階,２階平面図（新設） Ｅ－２７

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

６５４３２１

２階平面図(新設)　S＝1：100

PB

（既）

既設幹線再接続



DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

令和６ 12 13

N.S. (A3)

調布市立柏野小学校体育館内部改修工事

ＬＡＮ設備　系統図・凡例表（新設） Ｅ－２８

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

舞台照明設備　系統図

ＨＵＢ収容箱（新　設）

参考姿図

注記）

１．特記なき配管配線は下記による。

EM-UTP0.5-4P（ｺﾛｶﾞｼ)

EM-UTP0.5-4P（E19)

EM-UTP0.5-4P（G16)

UTP

UTP

UTP （G16）

EM-EEF2.0-2C（ｺﾛｶﾞｼ・MM1A）
2F

舞台照明設備　系統図

PB

111

UTP

PB

111

PB

111

U
T
P

UTP

U
T
P

（G16）

（
G
1
6
）

UTP

（E19）

（E19）

UTP

（G16）

UTP

（G16）

PB-WP

111
PB-WP

111

PB

111

PB-WP

111
PB-WP

111



DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

令和６ 12 13

1:200 (A3)

調布市立柏野小学校体育館内部改修工事

ＬＡＮ設備　１・２階平面図（新設） Ｅ－２９

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

１ ２ ４ ５ ６３

Ｅ

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

3 4'

既

PB-WP

111

U
T
P

PB-WP

111

PB-WP

111

UTP（G16）

PB

111 PB-WP

111UTP（G16）

U
T
P
（

G
1
6
）

Ｅ

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

１ ２ ４ ５ ６３

3 4'

PB

111

U
T
P

UTP

2F

２階平面図　S=1:200１階平面図　S=1:200



DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

令和６ 12 13

N.S. (A3)

調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事

分電盤（撤去） Ｅ－３０

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

1

3

5

7

9

番号負荷名称負荷容量

屋内運動場照明

屋内運動場照明

屋内運動場照明

屋内運動場照明

電動昇降装置

管理人室，トイレ他照明

２Ｆコンセント

ステージ床下ファン

シャッター

誘導灯

ヨ　ビ

２Ｆコンセント

Ｌ－２（調光盤）

1

3

5

7

9

11

13

1,800 VA

1,800 VA

1,800 VA

1,800 VA

1,280 VA

1,400 VA

1,000 VA

1,000 VA

1,200 VA

140 VA

100 VA

10,980 VA

2

4

6

8

10

番号

2

4

6

8

10

12

14

屋内運動場照明

屋内運動場照明

屋内運動場照明

屋内運動場照明

屋外灯

負荷名称

1,800 VA

1,800 VA

1,800 VA

1,800 VA

880 VA

負荷容量

１Ｆコンセント

１Ｆコンセント

ステージコンセント

２Ｆスタジオ電灯

ﾃﾚﾋﾞﾌﾞｰｽﾀｰｱﾝﾌﾟ他

ヨ　ビ

リモコントランス

1,000 VA

1,000 VA

900 VA

62 VA

200 VA

ELB 3P

225/200

IV80 ×3

Ry Ry

Ry Ry

Ry Ry

Ry Ry

1φ3W 200V/100V

プール

MCB 3P

50/30

MCB 3P

100/75

T

：MCB 1P 50/20

：リモコンブレーカ 1P 20ARy

：MCB 2P 50/20

：リモコンブレーカ 2P 20ARy

T ：リモコン用トランス 100V/24V

Ｌ－１　盤結線図（半埋込型）

1φ3W 200V/100V

非常電源切替盤へ

たて1600×よこ600

（撤　去）

非常用電源盤（露出型）

たて600×よこ700

（撤　去）

非常用電源盤

既設体育館電灯分電盤

Ｌ－１

（撤　去）

（撤　去）

既設体育館電灯分電盤

Ｐ－１　盤結線図（半埋込型）

たて950×よこ550

（撤　去）



１ ２

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

令和６ 12 13

1:100 (A3)

調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事

電灯設備　ステージ下平面図，１階平面図（１）（撤去） Ｅ－３１

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

７ ８６５

ステージ下平面図　S＝1：100 １階平面図(撤去)　S＝1：100

1

1
3

1

3

10P

10P

通路

×ﾌﾞﾗｹｯﾄ 5

FL20W×1 （撤去）

一般器具庫

×LED露出型 1

40形 （再取付）

器具庫

×LED露出型 3

40形 （再取付）

男子更衣室

×逆富士型 1

FL40W×1 （撤去）

男子トイレ

×逆富士型 1

FL40W×1 （撤去）

女子トイレ

×逆富士型 1

FL40W×1 （撤去）

脱衣室

×白熱ﾌﾞﾗｹｯﾄ 1

（撤去）

体育器具庫

×逆富士型 2

FL40W×2 （撤去）

×ﾌﾞﾗｹｯﾄ 2

FL20W×1 （撤去）

×ﾌﾞﾗｹｯﾄ 2

FL20W×1 （撤去）

前室

×逆富士型 2

FL40W×1 （撤去）

7

女子更衣室

×逆富士型 1

FL40W×1 （撤去）

脱衣室

×白熱ﾌﾞﾗｹｯﾄ 1

（撤去）

10P

注記

改修に伴い、図示　　の機器及び配管・配線の撤去を行う。



DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

令和６ 12 13

1:100 (A3)

調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事

電灯設備　１階平面図（２）（撤去） Ｅ－３２

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

７６５４３２１

１階平面図(撤去)　S＝1：100

3

3

3

8

10P

76

8

ステージ脇

×逆富士型 1

FL40W×1 （撤去）

ステージ脇

×ｺｰﾅｰﾗｲﾄ 1

FL40W×2 （撤去）

屋外

×屋外ﾌﾞﾗｹｯﾄ

FL20W×1

屋外

×屋外ﾌﾞﾗｹｯﾄ 1

（撤去）

露出型（既設）

電源切替盤

10P

注記

改修に伴い、図示　　の機器及び配管・配線の撤去を行う。



DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

令和６ 12 13

1:100 (A3)

調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事

電灯設備　２階平面図（撤去） Ｅ－３３

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

７６５４３２１ ８

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

２階平面図(撤去)　S＝1：100

（ステージ）吹抜

×笠付型 6

FL40W×1 （撤去）

3

8L

放送室

×逆富士型 1

FL40W×1 （撤去）

廊下

×逆富士型 2

FL20W×1 （撤去）

Ｍ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

注記

改修に伴い、図示　　の機器及び配管・配線の撤去を行う。

10P



１ ２

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

令和６ 12 13

1:100 (A3)

調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事

電動バスケットゴール電源　ステージ下平面図，１階平面図（１）（撤去） Ｅ－３４

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

７ ８６５

ステージ下平面図　S＝1：100 １階平面図(撤去)　S＝1：100

8

F2



DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

令和６ 12 13

1:100 (A3)

調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事

電動バスケットゴール電源　２階平面図（撤去） Ｅ－３５

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

７６５４３２１ ８

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

２階平面図(撤去)　S＝1：100

7

F2

F2 F2

F2

注記）

１．特記なき配管配線は下記による。

VVF1.6-2C（E19)　撤去
F2

撤去



DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

令和６ 12 13

1:100 (A3)

調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事

舞台吊物設備図（撤去） Ｅ－３６

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

２階平面図 S=1:100

ＥＤＣＢＡ

１

２

Ｍ

Ｍ

舞台吊物操作制御盤

舞台吊物操作制御盤

（舞台袖）

ＭＭ

緞帳（3φ200V 0.75KW）

スクリーン（1φ100V 175W）

舞台吊物設備　系統図

注記

舞台吊物操作制御盤以降、各吊物（緞帳・スクリーン）モーター端子台までの配管・配線の撤去を行う。

CV2sq-8C（E25）

（撤去）

CV2sq-8C（E25）

（撤去）

CV2sq-8C（E25）

（撤去）

CV2sq-8C（E25）

（撤去）

（建築工事）



DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

令和６ 12 13

N.S. (A3)

調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事

時計・ﾌﾞｻﾞｰ設備　系統図・凡例表（撤去） Ｅ－３７

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

（撤去）

（撤去）

注記）

１．配管配線は図中による。

（撤去）

（撤去）

細線は既設を表す。

撤去

撤去（配管残置・再使用）

時計・ﾌﾞｻﾞｰ設備　系統図

８７１ ２ １ ２



DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

令和６ 12 13

1:100 (A3)

調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事

時計・ﾌﾞｻﾞｰ設備　ステージ１階，２階平面図（撤去） Ｅ－３８

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

２１ ２１

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

ステージ１階平面図(新設)　S＝1：100

ステージ２階平面図(新設)　S＝1：100



DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

令和６ 12 13

N.S. (A3)

調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事

火災報知設備　系統図・凡例表（撤去） Ｅ－３９

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

凡　　　　例

記　号 名　　　称 備　　　考

B P

S

P

B

No

総合盤

イオン化式煙感知器

差動式スポット型感知器

発信機

火災警報ベル

表示灯

天井いんぺい配線

ジャンクションボックス

終端抵抗

警戒区域線

警戒区域番号

埋込型

２種露出型確認灯付

２種確認灯付

Ｐ型１級

DC24V

AC24V

天井露出

SS 光電式分離型感知器 ２種確認灯付 （撤去）

（撤去）

（撤去）

（撤去）

（撤去）

（撤去）

（　　　のみ撤去）B P

2

3

1
4

階段

注記）

１．特記なき配管配線は下記による。

B P
B P

1

B P

HIV1.2×11(25)

上部渡り廊下天井露出

EM-HP1.2-5P(25) EM-HP1.2-6P(25)

EM-AE1.2-2C(19)

EM-AE1.2-2C(19) EM-AE1.2-2C(19)

EM-AE1.2-2C(19)

EM-HP1.2-6P(25)×2

細線は既設を表す。

プルボックス 細線は既設を表す。

床いんぺい配線

露出配線

天井ころがし配線

撤去

撤去（配管残置・再使用）

5P

6P

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

1.2

PB

（既）

渡り廊下

火災報知設備　系統図

８７１ ２ １ ２



１ ２

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

令和６ 12 13

1:100 (A3)

調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事

火災報知設備　ステージ下平面図，１階平面図（１）（撤去） Ｅ－４０

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

７ ８６５

ステージ下平面図　S＝1：100 １階平面図(撤去)　S＝1：100

S

3

1.2×2(19)

1

B P

HIV1.2×11(25)

HIV1.2×10(25)

S

S

1.2 1.2

1.2

1.2

1.2

1
.
2

1
.
2

1
.
2

1
.
2

1
.
2

1
.
2

1
.
2

1
.
2

1
.
2



DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

令和６ 12 13

1:100 (A3)

調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事

火災報知設備　１階平面図（２）（撤去） Ｅ－４１

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

７６５４３２１

１階平面図(撤去)　S＝1：100

B

P

1.2×2(19)

PB:強弱電共用内部セパレート

HIV1.2×10(25)

B P

HIV1.2×11(25)

HIV1.2×10(25)

HIV1.2×11(25)

HIV1.2×11(25)

上部渡り廊下天井露出

PB 200×200×100

床下

1.2×4(19)

PB

（既）

PB

（既）

PB

（既）

1.2×12(25)×2

1.2



DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

令和６ 12 13

1:100 (A3)

調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事

火災報知設備　２階平面図（撤去） Ｅ－４２

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

７６５４３２１ ８

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

２階平面図(撤去)　S＝1：100

S

4

階段

1.2×4(19)

1.2×12(25)×2

PB

2

1S

S

SS S

SS S

（既）

5P

5P

6P

6P

6P

PB

（既）

PB

（既）

1.2

1.2 1.2 1.2

1.2

1.21.2

1
.
2

1
.
2

1
.
2

1
.
2

1.2



DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

令和６ 12 13

1:100 (A3)

調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事

機械警備設備　１階平面図（１）（撤去） Ｅ－４３

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

７６５４３２１

TITLE

（取外・再取付）

（取外・再取付）

（取外・再取付）

１階平面図(新設)　S＝1：100



DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

令和６ 12 13

1:100 (A3)

調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事

ローカル音響設備　１階,２階平面図（撤去） Ｅ－４４

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

２１

１階平面図(撤去)　S＝1：100

４３２１

２階平面図(撤去)　S＝1：100

M

ＷＡ

S

S

S

US+5C-FB

S+U

S+5C-FB S

S+5C-FB

M×2

M

M

注記）

１．特記なき配管配線は下記による。

M

S

5C-FB

M



DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

令和６ 12 13

1:100 (A3)

調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事

舞台照明設備　１階,２階平面図（撤去） Ｅ－４５

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

２１

１階平面図(撤去)　S＝1：100

４３２１

２階平面図(撤去)　S＝1：100

ボーダーライト

照明器具型式

照明器具リスト

ステージ

室　名

4台

4+5台

台数 適用

（ブドウ棚）



改　修

A

Ao

A

Ao

DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

令和６ 12 13

1:50 (A3)

調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事

支障処理　外部スロープ平面図（改修後） Ｅ－４６

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

4 5 76



既　存

DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

令和６ 12 13

1:50 (A3)

調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事

支障処理　外部スロープ平面図（改修前） Ｅ－４７

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

4 5 76

A

Ao

A

Ao


