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図面番号 図面名称

＜　建　築　＞

縮尺 縮尺図面名称 図面番号 図面名称 縮尺

＜　建　築　＞ ＜　建　築　＞

図面番号

A－01

A－02

A－03

A－04

A－05

A－06

A－07

A－08

A－09

A－10

A－11

A－12

A－13

A－14

A－15

A－16

A－17

A－18

A－19

A－20

A－21

A－22

A－23

A－24

A－25

A－26

A－27

A－28

A－29

図面リスト

特記仕様書（１）

特記仕様書（２）

特記仕様書（３）

A－30

―

―

―

―

―

―

―

―

石綿処理に係る工事仕様書

案内図・配置図

内部仕上表（２）

1/200

1/ 600

外部仕上表・内部仕上表（１）

―

特記仕様書（４）

特記仕様書（５）

1/200

1/200

立面図【既存・改修】

断面図【既存・改修】

矩計図（１）ｱﾘｰﾅ、ｽﾃｰｼﾞ、ｷﾞｬﾗﾘｰ【既存・改修】

矩計図（２）ｽﾃｰｼﾞ【既存・改修】

矩計図（３）ｽﾃｰｼﾞ、通路【既存・改修】

矩計図（４）ｽﾃｰｼﾞ、通路【既存・改修】

矩計図（５）前室、男子更衣室【既存・改修】

矩計図（６）男子トイレ【既存・改修】

矩計図（７）器具庫～管理人室【既存・改修】

矩計図（８）ｽﾃｰｼﾞ【既存・改修】

1/200

1/200

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/100

1/100

1/100

1/50

1/50

1/50

矩計図（９）

1/200

１階平面図【既存】

１階平面図【改修】

２階平面図【既存・改修】

アリーナ屋根伏図【既存・改修】

地下1階 通路、ｽﾃｰｼﾞ下 平面詳細図【既存・改修】

平面詳細図（１）1階 ｱﾘｰﾅ、ｽﾃｰｼﾞ 【既存・改修】

平面詳細図（２）2階 ｱﾘｰﾅ上部【既存・改修】

平面詳細図（３）
男女更衣室・男女ｼｬﾜｰ室、男女ﾄｲﾚ【既存・改修】

展開図(１) 玄関・ホール、管理人室【既存】

展開図(２) 玄関・ホール、管理人室【改修】

A－31

A－32

A－33

A－34

A－35

A－36

A－37

A－38

A－39

A－40

A－41

A－42

A－43

A－44

A－45

A－46

A－47

A－48

A－49

A－50

A－51

A－52

A－53

A－54

A－55

A－56

A－57

A－58

A－59

A－60

A－61

A－62

A－63

A－64

A－65

A－66

A－67

A－68

A－69

A－70

A－71

1/50展開図(３) 前室【既存】

展開図(６) 体育器具室【改修】

展開図(７) 女子更衣室・ｼｬﾜｰ室【既存】

展開図(８) 女子更衣室・ｼｬﾜｰ室【改修】

展開図(９) 女子トイレ【既存】

展開図(10) 女子トイレ【改修】

展開図(11) 男子更衣室・ｼｬﾜｰ室【既存】

展開図(12) 男子更衣室・ｼｬﾜｰ室【改修】

展開図(13) 男子トイレ【既存】

展開図(14) 男子トイレ【改修】

展開図(15) 一般用具庫・器具庫【既存・改修】

展開図(16) 2階 放送室、廊下【既存・改修】

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

建具ｷｰﾌﾟﾗﾝ【既存・改修】

建具表（１）【既存・改修】

建具表（２）【既存・改修】

1/200

1/100

1/100

1/100建具表（３）【既存・改修】

展開図(５) 体育器具室【既存】 1/50

1/50

1/100,1/50

床伏図、基礎詳細図【既存】

(新設)床伏図 鋼製床組 【改修】

1/50(新設)壁ｷｰﾌﾟﾗﾝ 【改修】

天井伏図【既存・改修】 1/200

(撤去)体育器具詳細図（１）【既存】

(撤去)体育器具詳細図（２）【既存】

(撤去)体育器具詳細図（３）【既存】

図示

(撤去)台車収納詳細図【既存】

1/50

1/50

1/200,1/30

1/200,1/20

図示

1/30,1/20

1/30,1/20

(新設)体育器具参考図【改修】（参考図）

(新設)体育器具詳細図（１）【改修】（参考図）

(新設)体育器具詳細図（２）【改修】（参考図）

1/50(新設)体育器具詳細図（３）【改修】（参考図）

図示

1/50,1/20

1/50,1/20

1/50,1/20

(新設)体育器具詳細図（４）【改修】（参考図）

(新設)体育器具詳細図（５）【改修】（参考図）

(新設)体育器具詳細図（６）【改修】（参考図）

(新設)ステージ下台車収納詳細図【改修】（参考図）

展開図(４) 前室【改修】

1/30,1/20家具詳細図【既存・改修】

図示

1/30,1/10雑詳細図（２）【既存・改修】ｶﾞｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾟ、ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ等

雑詳細図（１）【既存・改修】ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ、ﾗｲﾆﾝｸﾞ等

外部スロープ平面図・断面図（１）【既存】 1/50

1/50外部スロープ平面図・断面図（２）【改修】

外部仮設計画図（参考）

内部仮設計画図（参考）

1/ 600

1/ 200

調 布 市 立 柏 野 小 学 校 体 育 館 内 部 改 修 工 事

調布市総務部営繕課設計図承認日　令和７年３月２８日



　　　JACICのホームページを参照すること。

   　 電話　(03)3505-0463　FAX　(03)3505-2665

　　　一般財団法人日本建設情報総合センター　コリンズ・テクリスセンター

　【登録先】

団法人日本建設情報総合センター（以下「JACIC」という。）に登録する。

○工事完了後，検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。），

事務手続，後片付け等のみが残っている期間。

ことができる。

製作が可能である場合は，同一の監理技術者等がこれらの製作を一括して管理する

過程において，同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで

請負契約の締結後，監督員と協議の上，書面において定める。なお，当該工場製作

含む工事全般について，工場製作のみが行われている期間。当該期間については，

○橋梁，ポンプ，ゲート，エレベーター，発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を

的に一時中止している期間。当該期間については，請負契約の締結後，

○工事用地等の確保が未了，自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により，工事を全面

る監理技術者等は，次の期間については工事現場への専任を要しない。

契約金額が500万円以上の工事については、工事実績情報システム「CORINS」（ｺﾘﾝｽﾞ）

監督員からの工事の全部中止の通知により定める。

登録内容についてあらかじめ監督員の確認を受けた後、標準仕様書に示す期間内に一般

に基づく工事実績情報の登録を行う。

1.1.7　工事実績情報の登録

(1)　建設業法（昭和24年法律第100号）第26条第３項の規定により専任が求められ

1.1.5　現場代理人，監理技術者，監理技術者補佐及び主任技術者

工事の着手、施工又は完了に当たり、「労働安全衛生法」第８８条第１項のほか、関係官

ただし、関係規定等で署名又は押印を不要とした書類については、署名又は押印がない場

公署その他の関係機関への必要な届出手続等について十分調査の上、これを遅滞なく行う。

1.1.4　官公署その他への届出手続等

合も有効な書面と取扱う。

(17) 「書面」とは、発行年月日が記載され、署名又は押印された文章をいう。

標準仕様書「1.1.2　用語の定義(17)」の表記は、次のように読み替える。

1.1.2　用語の定義

第１節　共通事項

総則

第１章

工種別事項

第２編

　構造規模

1.1　工事件名

1.2　工事場所

1.4　工事規模

第１編

共通事項

第１章

工事概要
1.3　敷地面積

　建物名称
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 NON   

調布市立柏野小学校体育館内部改修工事

　調布市深大寺南町１丁目１番地１

　体育館

　RC一部S造
　地下1F地上2F

特記仕様書（１） Ａ－０２

2ｍ約 12,647.59

　建築面積 ｍ2

　各階床面積

計 ｍ2

合計 ｍ2

　その他

２ 階

１ 階

ｍ2

ｍ2

Ｂ１ 階 　23.60 ｍ2

　813.63

　80.17

 780.85

　884.62

　884.62

　 1.6　週休２日制工事の適用については以下による。

提に労務費を補正し，予定価格を算出しているため，週休２日が達成できなかっ

た場合は労務費補正分を減額変更する。詳細は東京都「財務局「週休２日促進工

み替えるものとする。なお，交代制を行う場合は，着手日までに調布市へ必ず申

」を参照すること。ただし，「調布市要領」における「経費」は「労務費」に読

し出ること。また，実施方式は途中で変更することはできない。この場合は，東

京都「財務局「週休２日交替制工事」実施要領」及び「調布市要領」を参照する

こと。

なお，「調布市要領」は，調布市ホームページから，東京都財務局の各要領は

，東京都財務局建築保全ホームページからそれぞれ入手できる。

〇本工事は，現場閉所により実施する「週休２日制工事」である。週休２日を前

事」実施要領」及び「調布市週休２日制工事実施要領（以下，「調布市要領」）

調布市庁舎は，「ISO14001」に基づいた環境マネジメントシステムを構築し，市

実行することとしている。この取組みには請負者の協力が不可欠であり，工事関係

第２章

一般事項
庁舎内の組織が行う事業活動における環境配慮及び環境保全に関する行動を適切に

者の業務管理や施工管理などに当たっては，本制度の趣旨の理解に努め，地球環境

保全に十分配慮するものとする。

2.1　適用範囲

 (1)　この特記仕様書は，東京都建築工事標準仕様書，東京都電気設備工事標準仕様

書，東京都機械設備工事標準仕様書（令和５年版　以下「標準仕様書」という。

）に定めのない事項又はこれにより難い事項を定める。この特記仕様書に記載さ

れていない事項は，上記の標準仕様書により施工する。

１質問回答書　２特記仕様書　３設計図　４標準仕様書　とする。

(2)　設計図書間に相違がある場合の優先順位は

(3)　この工事は，設計図書に従い施工するが，設計図書に明示されていない事項で

も工事の性質上当然必要なものは, 監督員の指示に従い施工する。

本工事の特殊な施工方法に関する特許権等については、その有無を事前に十分調査する。

a　特殊な材料の工法

標準仕様書に記載されていない特殊な材料の工法は、監督員の承諾を受けて当該製

品の工法によることができる。

b　同等品

使用材料の製造所及び製品は、特記されたもの又は同等品以上のものとする。ただ

し、同等品以上のものを使用する場合は、監督員の承諾を受けなければならない。

いずれの場合も、使用する材料のサンプル等を監督員に提出すること。

2.2　特許権等の調査について

2.5　工事の入札等について

律（昭和22年法律第54号）等に抵触する行為を行ってはならない。

入札（又は見積書の提出）に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法

1.1.11　別契約の関連工事

リサイクル阻害要因説明書

　工事途中において、やむを得ず次のいずれかを行う場合（工事し

ゅん功後、１年間保管）

①　コンクリート塊、アスファルト塊、建設泥土又は建設混合廃棄

　　物を工事現場から直接最終処分する場合

②　建設発生木材を最終処分場へ直接搬出する場合又は焼却のみを

　　行う中間処理施設に搬出する場合

③　土砂等の利用工事において購入材（新材）を使用する場合

④　砕石の利用工事において新材を使用する場合

⑤　アスファルト混合物の使用工事において新材を使用する場合

告知書の写し、

再資源化等報告書

　特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又はその施工に特定建

設資材を使用する新築工事等で、次のいずれかに該当する場合

①　建築物の解体工事で、床面積の合計が80ｍ2以上

②　建築物の新築・増築工事で、床面積の合計が500ｍ2以上

③　建築物の修繕・模様替等の工事で、請負代金の額が1億円以上

④　建築物以外の工作物の工事で、請負代金の額が500万円以上

有害物質等チェックリスト 　建築物の解体工事、修繕、模様替え等の工事の場合

イ　建設副産物情報交換システム（以下「COBRIS」（ｺﾌﾞﾘｽ）という。）の活用

システムの活用を図るものとする。

 　 （システムに関する問合せ先）

一般財団法人日本建設情報総合センター（JACIC）内

JACICカスタマーセンター

電話　03-3505-0410

JICACのホームページを参照すること。

ウ　リサイクル状況記録写真の撮影

受注者は、次のとおり撮影し、リサイクル報告書に含めて監督員に提出する。

(ｱ)　撮影内容

積込み状況、運搬状況（工事現場出発時）、産業廃棄物運搬車両表示状況、現場内

利用状況、工事間利用状況、ストックヤードの状況、受入地の状況、再資源化施設の

状況、最終処分場の状況（直接最終処分する場合に限る。）、現場内での分別状況、

再生資源の利用状況等を撮影する。

なお、解体工事の場合は、分別解体等の状況、分別された建設資材廃棄物の状況、

建設資材廃棄物の運搬状況、再資源化施設への搬入状況等を撮影する。

(ｲ)　撮影方法

運搬状況（工事現場出発時）は、積込み状況、土質、積載物の種類、運搬車両のナ

ンバープレート等を入れて撮影する。

現場内利用及び工事間利用状況は、工事箇所が特定できるよう周辺の背景を入れて

撮影する。再資源化施設の状況及び最終処分状況（直接最終処分する場合に限る。）

は、施設名称看板等を入れて撮影する。

エ　マニフェスト等による報告

(ｱ)　マニフェストの提示

受注者は、交付したマニフェストのうち、排出事業者（受注者）が保管すべきもの

については、ファイルに整理し、施工中いつでも監督員に提示できるようにする。

なお、電子マニフェストを利用する場合は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興

センターが運営する情報処理センターから通知された処理結果について、排出事業者（

受注者）が印刷したものを監督員に提示する。

(ｲ)　集計表の提出

受注者は、マニフェストの枚数、産業廃棄物の数量、運搬日等を記録した集計表を

作成し、マニフェストの写しとともに監督員に提出する。

(ｳ)　リサイクル伝票の提示

受注者は、建設廃棄物を搬出する場合において、マニフェストを交付する必要のな

い品目（再生利用認定制度、個別指定制度等を利用して再利用する建設泥土等）につ

いては、「リサイクル伝票」（写しでも可）を監督員に提示する。

その様式は、受注者が定めるもの、運搬業者が定めるもの、再資源化業者が定める

もの等による。

(ｴ)　リサイクル証明書の提示

受注者は、建設廃棄物をセメント等の建設資材の原料として再利用する場合及び高

炉還元等を行う場合は、セメント工場等の建設資材製造施設、製鉄所等が発行したリ

サイクル証明書（写しでも可）を監督員に提示する。

　　○　本工事は、COBRISへの登録対象工事であり、受注者は、工事の実施に当たっては、

かにCOBRISにデータの入力を行い、データ入力の都度「建設副産物情報交換システ

ム工事登録証明書」を監督員に提出して確認を受ける。

また、受注者は、「再生資源利用計画書（実施書）」及び「再生資源利用促進計画

書（実施書）」の作成並びに提出に当たっては、COBRISに搭載されている建設リサ

イクル統合データシステム（以下「CREDAS」（ｸﾚﾀﾞｽ）という。）に必要なデータを

入力して作成し、監督員に提出して確認を受ける。

受注者は、施工計画作成時、工事完了時及び登録情報の変更が生じた場合は、速や

1.1.19　保険の加入及び事故の補償

　　○　本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。また、当

※ 法定外の労災保険とは、公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償

標準仕様書「1.1.19　保険の加入及び事故の補償(5)及び(7)」の表記は、次のように

読み替える。

(5)　建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、その掛金収納書（発注者用）

を工事請負契約締結後、原則１か月以内（電子申請方式による場合は原則40日以内）に発

注者に提出する。

(7)　発注者から共済証紙の受払状況を把握するための請求があった場合は、速やかに共済

証紙の受払簿（電子申請方式による場合は掛金充当書（工事別））その他関係資料を提出

する。

該保険契約の証券の写し又はこれに代わるものを発注者に提示する。

に必要な金額を担保するための保険契約であり、国の労働災害補償保険（労災保

険）とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とした保険契約をいう。

1.1.27　設計図CADデータの貸与

設計図CADデータの貸与の適用は、次による。

作成以外の用途に使用してはならない。

　　・　貸与しない。

　　〇　貸与する。ただし、貸与するデータを当該工事における施工図又はしゅん功図の

CADデータの著作者名：調布市

建設発生土搬出のお知らせ

　建設発生土を100ｍ3以上搬出する場合に先立って作成し、受入地

の所在する区市町村の建設発生土担当窓口宛に郵送、FAX等で提供

する。（工事しゅん功後、１年間保管）

　なお、搬出先の自治体に建設発生土に関する条例が制定されてい

る場合は、その定めに従い必要な手続きを行う。

2.7　各種点検、調査、見学会等への協力

(1)　監督員が所属する部の監督員以外の職員が、施工体制、現場管理、施工管理等の適正

化を図るために、各種点検、調査等を行う場合は、受注者はこれに立会い、協力しなけれ

ばならない。

(2)　(1)の各種点検、調査等の結果に基づき、監督員から改善措置等の指示が出された場

合は、速やかにその指示に従わなければならない。

(3)　監督員が必要とする現場見学会等を開催する場合は、受注者はこれに協力しなければ

ならない。

７ はつり

　　シャフト

　点検扉

５ 天井切込

２ トレンチ

　・排水溝

第４章

施工区分

4.1　施工区分

別途関連工事との施工区分は、原則として次表による。

建築・電気設備・機械設備標準施工区分表

項　目 内　容
建

築

電

気

機械

備考給水

衛生

空

調

１  各種水槽

　ピット

 (建物と一体

　構造のもの）

１ 受水槽・排水槽・汚水槽等でコンクリート造のもの ○

２ コンクリート造の各種水槽釜場 ○

３ コンクリート造の受水槽の人孔蓋(防水型)及びタラッ

　プ、排水槽・汚水槽等の人孔蓋(防臭型)及びタラップ
○

４ 最下階便所のピット、人孔蓋(防臭型)及びタラップ ○

５ 二重床改め口 ○

６ 二重底盤内通気管・通水管 ○

７ 二重壁内の水抜管 ○

１ 各種トレンチ蓋及び人孔蓋

２ 屋内排水溝及び人孔蓋

３ 機器等の

　基礎

 (建物と一体

　構造のもの)

１ 機器用基礎（コンクリート打ち） ○

２ 屋上水槽の基礎（コンクリート打ち） ○

３ 二重床下部分の機器用基礎（コンクリート打ち） ○

４ 機器、水槽等のアンカー及び基礎仕上げ ○ ○ ○

４ スリーブ

１ 各種配管用スリーブ ○ ○ ○

２ ダクト、ガラリ用スリーブ ○※ ○
※建築が取付けるガラ

リ用の場合

３ 衛生器具（大便器）取付け用箱入れ ○

４ 埋込型屋内消火栓取付け穴等の箱入れ ○

５ 分電盤取付け穴等の箱入れ ○

６ 各種スリーブの補強 ○

７ 避雷針取付け部 ○
防水を考慮した基礎仕

上げ

８ 外壁貫通スリーブまわりの防水 ○

９ 床貫通スリーブまわりの防水 ○ 防水層を貫通する場合

１０ 貫通穴及びダクト空隙充填 ○ ○ ○

　及び換気扇

　取付け枠

１ 埋込照明器具、スピーカー、空調換気用吹出口等

　埋込器具類取付けのための天井切込み及び下地補強
○ １、２とも墨出しは電

気、給水衛生又は空調
２ 換気扇取付け用枠及び穴あけ ○

６  改 め 口 １ 天井改め口 ○

２ 各種シャフト点検口 ○

１ 配管のための貫通及び埋込み箇所のはつり及び補修 ○ ○ ○

８ 排水

１ 各種床排水金具 ○ ○

２ 造付け流し（人造石砥出し）の排水金具 ○

３ 流しの排水金物 ○※ ○
※建築が取り付ける流

しの場合

４ 外構工事におけるＵ字溝及びこれに接続する溜桝 ○

９ 雨水排水

１ ルーフドレイン ○

２ 地盤面までの屋外竪樋・排水管 ○

３ 建物外部までの屋内部分排水管

４ 屋内部分排水管のうちパイプシャフト内配管の竪樋 ○

１０ ガラリ

１ 外壁、サッシュに取り付けるガラリ(ただし、空調

　排気用ダクトその他に取り合いがあるものを除く）
○

２ ドアーガラリ ○

３ 暗室等の遮光ガラリ ○

１１ 動力

１ 一般用動力操作盤及び電動機端子接続までの配管

　配線・結線
○

２ ボイラー操作盤及び二次側配管・配線・結線 ○

３ 冷凍機用動力操作盤及び二次側配管・配線・結線 ○

４ パッケージ型空調機用電源で手元開閉機以降の配

　管・配線・結線
○

５ 電動シャッター・自動ドアとその電源の二次側配

　管・配線・結線及び操作盤・押ボタン取付け
○

１２ 制御

１ 空調用制御機器及び操作用機器取付け及びその配

　管・配線・結線
○

２ 衛生用液面制御機器取付け及びその配管･配線･結線 ○

３ 総合監視盤（給水衛生・空調） ○

１３ 防災

○

２ 排煙口・ダンパー等とその電源の二次側配管・配

　線・結線及び検出器・制御盤
○

１４ コンセン

　ト・接栓用

　穴あけ

１ フリーアクセスの穴あけ ○ 墨出しは電気工事

２ 実験台・演台（備品）等の穴あけ ○
墨出しは電気、給水衛

生又は空調

１５ 各種 １ 各種シャフトのうちコンクリート造のもの及びこれ

　に必要なコンクリート床
○

１６ その他
１ 解体又は改修する建物等の機器のうち、再使用する

　ものの取り外し
○ ○ ○ ○

　　　　　　　　本表は、設計図書等で示される一般的工事範囲を補足するもので、関連工事との取合い

　　　　　　　部分についてその施工区分を示すものである。

　及び補修

１ 煙感知器連動の防火戸･防火シャッターその他の防災
 設備の電源･二次側配管･配線･結線及び検出器･制御盤

4.2　工事の施工に伴う光熱水費の取扱い

本工事の施工に伴う光熱水費の支払いは、次による。

　　・　受注者の負担とする。

　　〇　発注者の支給とする。

○

○

○

1.5　改修内容

 ・　既存体育館の体育器具、床フローリングの貼り替えを含めた内部改修工事

　・　体育館アプローチ部分土間床改修工事
本工事の施工に伴う別契約の関連工事は、次のとおりである。

　　〇　調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う電気設備工事

　　〇　調布市立柏野小学校体育館内部改修に伴う機械設備工事

　　〇　調布市立柏野小学校受変電設備改修工事

認する。）

（受注者は、事前に当該民間受入地が適正な受入地であることを確

入地（土質改良プラントを含む。）に建設発生土を搬入する場合。

　指定処分（Ｂ）又は指定処分（Ｃ）により、建設発生土の民間受

(リサイクル証明書を含む）

民間受入地搬入確認報告書

搬入予定民間受入地届、

　　廃棄物を1品目当たり1トン以上搬出する場合

③　金属くず、廃プラスチック、紙くず、アスベスト、その他の

　　又は建設混合廃棄物を搬出する場合

②　コンクリート塊、アスファルト塊、建設泥土、建設発生木材

①　建設発生土を搬出する場合

次のいずれかに該当する場合（工事しゅん功後、１年間保管）

績書)を兼ねる。）

（建設廃棄物処理計画書(実

実施書）

再生資源利用促進計画書（

③　加熱アスファルト混合物を搬入する場合

②　砕石を搬入する場合

①　土砂を搬入する場合

次のいずれかに該当する場合（工事しゅん功後、１年間保管）

書）

再生資源利用計画書（実施

適用工事書類名

書類作成適用工事

⑩　有害物質等チェックリスト

⑨　告知書の写し

⑧　使用するマニフェストの様式

⑦　運搬ルート図

  （民間受入地へ搬入した場合に限る。）

  （リサイクル証明書を含む）」

⑥「民間受入地搬入確認報告書

⑥　建設廃棄物処理委託契約書の写し

⑤「リサイクル状況記録写真」⑤　収集運搬・処理業者の許可証の写し

④「リサイクル阻害要因説明書」④「建設発生土搬出のお知らせ」

③「再生資源利用促進実施書」
  （民間受入地へ搬入する場合に限る。）

③「搬入予定民間受入地届」

②「再生資源利用実施書」②「再生資源利用促進計画書」

①「再資源化等報告書」①「再生資源利用計画書」

リサイクル報告書リサイクル計画書

添付書類一覧

都）によるものとする。これらについては、東京都都市整備局のホームページで最新版

ルガイドライン」のほか、｢建設リサイクル法書類作成等の手引き（公共工事）｣（東京

建築物等の分別解体等及び建設資材の再資源化等については、「東京都建設リサイク

いては、「東京都建設リサイクルガイドライン」（東京都）によるほか、次表による。

なお、リサイクル計画書及びリサイクル報告書の記載内容及び添付書類の適用等につ

まとめて監督員に報告する。

受注者は、リサイクル実施状況等について必要書類を作成し、リサイクル報告書にとり

の建設副産物情報交換システム又は国土交通省のホームページを参照すること。また、

促進計画を工事現場の公衆の見やすい場所に掲示する。掲示様式は、「1.1.16(1)イ」

員に提出する。また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画及び再生資源利用

受注者は、工事着手に当たってリサイクル計画書を作成し、施工計画書に含めて監督

ア　リサイクル計画及びリサイクル報告書の作成

(1)　建設副産物の取り扱いは、次による。

を参照する。

　 　

1.1.16　建設副産物の処理

　全体への円滑な施工計画に励むこと。

　上記別途工事と施工上関連する工事については，当該工事関係者と相互に協力し，工事

　また，仮設足場及び仮設トイレ等は，別契約の関係受注者に無償で使用させること。



施工数量調査の調査範囲及び調査方法は、次による。

　 　

補修方法は、次による。

　 　

1.6.3　施工数量調査

1.6.5　調査のための破壊部分の補修

DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

令和６ 12 13

 NON   特記仕様書（２）

 1.2.1　実施工程表
　　 (6)　実施工程表は次のものを作成し，監督員に提出する。

 1.2.2　施工計画書

 1.2.4　工事の記録等

　　 (1)　着工に先立ち，現場組織，安全体制，仮設計画等の工事の総合的な計画をまと
めた施工計画書（総合施工計画書）を作成し，監督員に提出する。

(2)　品質計画，施工の具体的な計画並びに施工の確認内容及びその確認を行う段階
等を定めた施工計画書（工種別施工計画書）を工事の施工に先立ち作成し，監督
員の承諾を受ける。ただし，軽易な工種については，監督員の承諾を受けて作成
を省略することができる。

 (3)　施工計画書の作成に当たり，関連工事等の関係者と調整の上，十分検討する。
(4)　施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は，あらかじめ変更内容を監督

員に報告するとともに，施工等に支障がないよう適切な措置を講ずる。

 (5)　工事記録写真の撮影は，別に定める「財務局工事記録写真撮影要領」（東京都
財務局）の最新版による。また，工事記録写真撮影計画書の作成は，次による。
○作成する。

エ　写真帳の提出は，次による。

第２節　工事関係図書

1.3.3　電気保安技術者

気主任技術者の職務を補佐し、電気工作物の保安業務を行うものとする。

　　・　配置する。

工事現場におく電気保安技術者は、「電気事業法」（昭和39年法律第170号）に基づく電

　　〇　配置しない。

第３節　工事現場管理

　 　

　 　

　 　

(8)　次の再生材の品質は、次による。

　　○　次の材料の品質は、「土木材料仕様書」（東京都建設局）による。

　　　（土木材料仕様書については、東京都建設局ホームページを参照する。）

　　　ア　再生クラッシャラン(RC-40、RC-30）

　　　イ　再生粒度調整砕石（RM-40、RM-30）

　　　ウ　再生砂(RC-10)

　　　エ　再生加熱アスファルト混合物

　　　オ　改良土

　　　カ　粒状改良土

　　　キ　流動化処理土

　　　ク　再生骨材Ｌを用いたコンクリート

　　　ケ　コンクリート用再生骨材Ｈ

　　　コ　再生粒度砕石（浸透トレンチ用）

　 　 　

1.4.4　材料の検査等

(6)　標準仕様書に定める試験機関等については、東京都都市整備局ホームページに登載さ

れているので、参照する。

なお、設計図書で指定を受けたコンクリートの圧縮強度試験及び鉄筋の引張試験につい

ては、「建築物の工事における試験及び検査に関する東京都取扱要綱」に基づく試験機関

(1)　本工事に使用する材料は、別に定める「材料検査基準」（東京都財務局）に基づく

検査を受け、合格したものを使用する。

1.4.6　石綿含有建材の取扱い

による。

　 　

等である（公財）東京都防災・建築まちづくりセンター、（一財）建材試験センター等の

登録分類Ⅰ－Ａ、Ⅰ－Ｂにおいて実施する。

(1)　新築、改築、増築等の場合でも既存構造物に影響を与える場合は同様の調査を行う。

これには外構工事における工作物等も含む。事前調査については、「29.1.4 施工調査」

ウ　事前調査の結果について、法令に基づき、石綿の使用の有無に関わらず、原則として

「石綿事前調査結果報告システム」により、労働基準監督署及び区環境保全課に報告す

る。また、報告した旨を示す資料（システム登録時の確認メール等）を監督員に提出す

ること。

エ　事前調査の結果について、法令に基づき、定められた大きさの掲示板を公衆及び作業

に従事する労働者が見やすい箇所に掲示する。

(2)　本工事の対象である建築物その他の施設等において、石綿が含有していることが判明

している建材等は、「29.1.4 施工調査(2)」による。

(3)　石綿含有建材の取扱いは、次による。

　　○　標準仕様書「1.4.6 石綿含有建材の取扱い」及び「第29章 石綿除去工事」による。

第５節　石綿含有建材の調査

1.5.1　事前調査

(1)　本工事の対象である建築物その他の施設等において、石綿が含有していることが判明

工事場所や規模に応じて、調布市及び労働基準監督署等への確認を事前に行うこと。

している建材等は、次による。

○　分析調査結果による。また、調査報告書を貸与する。ただし、調布市から調査報告

　　・　未調査

(2)ア　新築、改築、増築等の場合でも既存構造物に影響を与える場合は同様の調査を行う。

これには外構工事における工作物等も含む。なお、事前調査を行うことができる石綿等

に関する知識を有する者等とは以下の者である。

①建築物石綿含有建材調査者講習登録規定（平成30年10月23日　厚生労働省　国土

交通省　環境省告示第１号　令和２年７月１日改正）に基づき厚生労働省に登録さ

れた機関が行う講習を修了した建築物石綿含有建材調査者（特定、一般）

②（一社）日本アスベスト調査診断協会に令和５年９月30日までに登録されたもの

ただし、戸建て住宅及び共同住宅の住戸部分の内部の事前調査に限っては、前記「登

録規定」に基づく講習を修了した戸建て等石綿含有建材調査者も行うことができる。

また、事前調査の結果について、法令に基づき、石綿の使用の有無に関わらず、原則

として「石綿事前調査結果報告システム」により、労働基準監督署及び区環境保全課に

報告する。また、報告した旨を示す資料（システム登録時の確認メール等）を監督員に

提出すること。

イ　次の作業は事前調査の対象外とする。ただし、電動工具等を用いて、石綿等が使用さ

れている可能性がある壁面等に穴を開ける作業は事前調査を行う。

(ｱ)　木材、金属、石、ガラス、畳、電球などの石綿が含まれていないことが明らかなも

のの工事で、切断等、除去または取り外し時に周囲の材料を損傷させるおそれのな

い作業

(ｲ)　工事対象に極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業

(ｳ)　現存する材料等の除去は行わず、新たな材料を追加するのみの作業

(ｴ)　石綿が使用されていないことが確認されている特定の工作物の解体・改修の作業

ウ　「設計図書等による調査」とは、解体等工事に係る建築物等の設置の工事に着手した

日の調査、使用されている建築材料の種類の調査、使用されている建築材料のうち石綿

が使用されている可能性があるものについて、石綿含有建材データベース等を使用した

石綿の含有の有無の調査等をいう。

エ　「目視による調査」とは、解体等工事に係る建築物等において設計図書と異なる点が

ないか、建築材料に印字されている製品名や製品番号等を確認すること、特定建築材料

に該当する可能性のある建築材料を特定すること等をいう。なお、当該建築物等の構造

上、解体等工事に着手する前に目視することができない箇所があった場合、着手した後

に目視が可能となった時点で調査を行うこと。

(3)　分析方法は、次による。

「建材中の石綿含有率の分析方法について」[平成18年8月21日付け基発第0821002号 （

厚生労働省）（令和3年12月22日付け基発1222第18号により一部改正）参照]

　　・　JIS　A　1481-1（定性分析）

　　・　JIS　A　1481-2（定性分析）

　　・　JIS　A　1481-3（定量分析）

　　・　JIS　A　1481-4（定量分析）

　　・　JIS　A　1481-5（定量分析）

「分析を行う者は、十分な経験及び必要な能力を有するもの」については、「建築物等

の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」（厚生労働

省・環境省）の「調査を適切に行うために必要な知識を有する者」に関する記載を参考と

する。また、試料採取に際して、飛散抑制剤等で対象材を湿潤化し石綿の飛散防止を徹底

するとともに、採取後は石綿飛散防止剤（固化剤）を散布し、粉じんが飛散しないよう補

修する。

書を提供された場合でも、必ず現場で確認し、必要に応じて分析調査を実施する

こと。

材料の種類
使用箇所

備考
室名 部位等

 ・

 ・

　　・　本工事であらかじめ分析調査を指定する箇所は、次による。

第６節　施工調査

第７節　施工

技能士の適用は、次による。

　 　　　・　

1.7.2　技能士

見本施工の実施は、次による。

　　・　実施する。

　 　

　　〇　実施しない。

1.7.4　施工の検査等

次の建設機械には、排出ガス対策型を用いるものとする。

　　○　一般工事用建設機械

　　（ディーゼルエンジン出力7.5～260kW）

　　　(1)　バックホウ

　　　(2)　ホイールローダ

　　　(3)　ブルドーザ

　　　(4)　発動発電機（可搬式・溶接兼用機を含む。）

　　　(5)　空気圧縮機（可搬式）

　　　(6)　油圧ユニット（基礎工事用機械で独立したもの）

　　　(7)　ホイールクレーン（ラフテレンクレーン）

　　　(8)　ローラ類（ロードローラ、タイヤローラ又は振動ローラ）

　　　（｢道路運送車両法｣（昭和26年法律第185号）による排ガス規制を受けている建設機

械は除く。）

1.7.7　排出ガス対策型建設機械

1.7.8　低騒音型・低振動型建設機械

(1)　次の建設機械は、低騒音型を用いるものとする。

　　イ　クラムシェル

　　ウ　トラクターショベル

　　オ　油圧式杭圧入引抜機

　　カ　アースオーガー

　　キ　オールケーシング掘削機

　　ク　アースドリル

　　ケ　ロードローラ、タイヤローラ及び振動ローラ

　　コ　アスファルトフィニッシャー

　　サ　空気圧縮機

　　シ　発動発電機

(2)　次の建設機械には、低振動型を用いるものとする。

　　ア　バイブロハンマー

　　エ　クローラクレーン、トラッククレーン及びホイールクレーン

　　ア　バックホウ

第７節　施工

1.7.9　化学物質の濃度測定
(1)　建築物の室内空気中に含まれる化学物質の濃度測定の実施は，特記による。

ア　測定対象物質

１３物質

イ　空気試料の採取方法等

室内空気環境測定は，原則として，厚生労働省の室内空気中化学物質の採取

方法と測定方法に準拠して行う。なお，測定にあたっての留意点は次のとおり

とする。

(ｱ)　室内の中央付近で，少なくとも壁から１ｍ以上離した高さ1.2～1.5ｍの位

置を測定位置とする。乳幼児施設では，使用実態による測定方法とする。

 (ｲ)　常時換気設備がある場合は，稼動させた状態で測定する。

(ｳ)　木製造作収納家具等の扉及び引出しは，開放した状態にする。

(ｴ)　測定する前に，室内を３０分換気し，続いて５時間以上窓及び扉を密閉す

る。（測定終了まで閉鎖を保つ）

(ｵ)　アクティブ（吸引）方式とし，３０分間で２回採取する。

(ｶ)　ホルムアルデヒドは，ジニトロフェニルヒドラジン誘導体固相吸着／溶媒

抽出法によって採取し，高速液体クロマトグラフ法によって行う。

 (ｷ)　揮発性有機化合物は，固相吸着／溶媒抽出法／，固相吸着／加熱脱着法，

容器採取法の３種の方法のいずれかを用いて採取し，ガスクロマトグラフ質

量分析法によって行う。

　　　　　　　　　対象物質　　　　 指針値(μg/m3(ppm))　　 定量下限値(μg/m3(ppm))
　　　　　　　ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ　　　　　　　　100(0.08)　　　　　　　指針値の1/10
　　　　　　　ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ　　　　　　　　 48(0.03)　　　　　　　指針値の1/10
　　　　　　　ﾄﾙｴﾝ　　　　　　　　　　　260(0.07)　　　　　　　指針値の1/10
　　　　　　　ｷｼﾚﾝ　　　　　　　　　　　200(0.05)　　　　　　　指針値の1/10

　　　　　　　ｽﾁﾚﾝ　　　　　　　　　　　220(0.05)　　　　　　　指針値の1/10
　　　　　　　ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ　　　　　　240(0.04)　　　　　　　指針値の1/10
　　　　　　　ﾃﾄﾗﾃﾞｶﾝ　　　　　　　　　 330(0.04)　　　　　　　指針値の1/10
　　　　　　　ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ　　　　　　　　　　1(0.00007)　　　　　 指針値の1/10
　　　　　　　ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ　　　　　　　　　33(0.0038)　　　　　　指針値の1/10
　　　　　　　ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ　　　　　　　　　　0.29(0.00002)　　　　指針値の1/10
　　　　　　　ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-n-ﾌﾞﾁﾙ　　　　　　 17(0.0015)　　　　　　指針値の1/10
　　　　　　　ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ　　　　 100(0.0063) 　 　　　　指針値の1/10

　　　　　　　　　 室名　　　　 箇所数　　回　数

　　　　エ　測定箇所

ウ　厚生労働省の指針値及び測定時の定量下限値は下記のとおりとする。

　　　　　　　　屋内運動場　　 　 １　　　　１

Ａ－０３

○提出する。

調布市立柏野小学校体育館内部改修工事

材料の種類
使用箇所 使用面積

（㎡）
備考

室名 部位等

【石綿含有吹付材】

【石綿含有保温材等】

【石綿含有成形板】

【その他】

【石綿含有仕上塗材】

　　・　次による。

〇　図面による。(A-09,10による)

　　　　　　　　　放送室　　　　　１　　　　１

1.4.2　材料の品質等

イ　受注者は、ア以外のもので、「東京都環境物品等調達方針（公共工事）」に示す環境

物品等の使用を希望する場合は、性能、使用の有効性、品質確保等について証明し、監

ウ　受注者は、環境物品等の各品目ごとの｢環境物品等使用予定（実績）チェックリスト｣

を作成し、施工計画書に添付するなどして監督員に提出し、確認を受ける。

エ　受注者は、環境物品等の調達が完了したときは、使用した環境物品等の各品目ごとの

「環境物品等使用予定（実績）チェックリスト」を根拠を踏まえて作成し、監督員に提

出する。また、当該チェックリストの電子情報を格納したCD-R等を、併せて監督員に提

出する。

なお、チェックリストは、東京都都市整備局ホームページで最新版を参照すること。

督員の承諾を受けた上で、積極的に使用するものとする。

　　・　日射調整フィルム

　　・　再生骨材Ｈを用いたレディーミクストコンクリート

　　・　再生木質ボード類

　 　

(ｲ)　特定調達品目

　　○　建設機械

　　○　ビニル系床材

　　・　製材等（製材、集成材、合板、単板積層材、直交集成材）

　 　

　　・　再生粒度調整砕石

　　・　再生加熱アスファルト混合物

　　・　再生加熱アスファルト処理混合物

　　・　多摩産材を用いた建築材料

　　・　国産木材を用いた建築材料

　　・　低VOC塗料

　　・　スーパーアッシュを用いたコンクリート二次製品

　　・　ノンフロン断熱材

　　・　再生骨材（・Ｌ　・Ｍ）を用いたコンクリート

　　・　フローリング

　　・　陶磁器質タイル

　　〇　再生クラッシャラン

　　〇　エコセメント（東京たま広域資源環境組合）

1.3.5　施工条件 第４節　材料

1.4.1　環境への配慮

(1) 「東京都環境物品調達方針（公共工事）」等に定める特別品目、特定調達品目及び調

達推進品目（以下「環境物品等」という。）の調達は原則として、次による。

「東京都環境物品調達方針（公共工事）」等については、東京都都市整備局ホームペー

ジで最新版を参照する。

ア　本工事で指定する環境物品等は、次による。

(ｱ)　特別品目

　　・　建設発生土、普通土（再利用センターからの搬出土による）、改良土

　　・　環境配慮型型枠（複合合板型枠等）

オ　弾性ウレタン塗床及びエポキシ樹脂塗床に使用する塗料は，ホルムアルデヒ

ドの放散等級がＦ☆☆☆☆　(ＪＩＳ)のものまたは大臣認定品とする。

カ　フローリングは，ホルムアルデヒド放散等級がＦ☆☆☆☆（ＪＡＳ）のもの

または接着剤等不使用（ＪＡＳ）のもの，または大臣認定品とする。

エ　内装材に用いる集成材及び合板類，単板積層材は，ホルムアルデヒド放散等

級がＦ☆☆☆☆（ＪＡＳ）のものまたは大臣認定品とし，非ホルムアルデヒド

系接着剤（ＪＡＳ）及びホルムアルデヒドを放散しない塗料（ＪＡＳ）を使用

したものとする。パーティクルボード及びＭＤＦは，ホルムアルデヒドの放散

等級がＦ☆☆☆☆(ＪＩＳ)のものまたは大臣認定品とする。通気性がある畳，
カーペット等の下地板も同様とする。

イ　木材は工場において加圧式防腐・防蟻処理を行うことを原則とし，十分に乾

燥した上で現場搬入する。ただし，現場における加工が生じた場合には，加工

した箇所に対して，現場で表面処理用防腐剤または表面処理用防腐・防蟻剤を

塗布することができる。なお，表面処理用防腐剤及び表面処理用防腐・防蟻剤

は(社)日本木材保存協会の認定品または同等品以上とし，クロルピリホス，ダ

イアジノン及びフェノブカルブを含有しない非有機リン系とする。

ウ　塗料は，水性系（エマルション系）で環境配慮型のものを原則とし，ホルム

アルデヒド放散等級が示されているものは，Ｆ☆☆☆☆(ＪＩＳ)または大臣認

定とする。なお，室内に使用する塗料は，有害金属（鉛，クロム類），ホルム

アルデヒド，クロルピリホス，トルエンを配合せず，重金属類０．０５％以下

，ＶＯＣ５％以下のものとする。

(9)　建材及び施工材の選定について

ア　建材及び施工材は次のものとする。木工事，建具工事，内装工事，ユニット

工事等に用いる接着剤は，トルエン等の含有量の少ない規格品とし，接着剤に

含まれる可塑剤は，フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを

含まない難揮発性（沸点３００℃以上）のものとする。ホルムアルデヒド放散

等級が示されているものは，Ｆ☆☆☆☆(ＪＩＳ)または大臣認定とする。

 1.3.14 室内空気汚染対策等

(1)　対象物質

対象物質は，ＶＯＣのうちホルムアルデヒド，アセトアルデヒド，トルエン，

キシレン，エチルベンゼン，スチレン，パラジクロロベンゼン，テトラデカン，

クロルピリホス，フェノブカルブ，ダイアジノン，フタル酸ジ-ｎ-ブチル，フタ

ル酸ジ-２-エチルヘキシルの１３物質とする。

(2)　対象箇所等

対象室は，基本的に全ての室とし，建物の用途については特に限定しない。（

室に合板類，フローリング，壁紙等の内装材料等を多量に使用することにより，

または，ビニル床タイル，ビニル床シート，幅木等に接着剤を多量に使用するこ

とにより，ＶＯＣが多量に放散される恐れがある場合には本対策による。）

(3)　建材及び施工材の選定

建材及び施工材の選定においては，対象物質を放散しないか，放散が十分少な

いものを日本農林規格（ＪＡＳ），日本産業規格（ＪＩＳ）及びＳＤＳ（安全デ
ータシート)等参考にして，適切に選択する。

(4)　換気設備

建築基準法の基準を満足するだけではなく，室内空気中化学物質濃度が十分に

低減できるような換気設備とする。特に非空調室の施工においては，敷地状況，

地域の気象条件及び材料の使用状況等を踏まえて，自然換気を取り入れたり，必

要に応じて機械換気を行う等，換気計画に十分配慮する。

(5)　使用材料の立会い検査

原則として，使用材料の搬入時に監督員による立会い検査を実施し，設計図書

に指定したものまたは同等品以上であることを確認する。具体的には，ホルムア

ルデヒド放散等級等について，製品やその包装の表示マークまたは国土交通大臣

の認定書等により確認するものとする。

(6)　使用材料の保管・養生

搬入された使用材料は，開封して通風の良い場所に保管し，化学物質の放散に

努める。また，養生期間を出来る限り長く設けることで，化学物質を放散させる。

養生シートで覆う場合には，通気性のあるものを使用すること。

(7)　施工中の対策

接着剤，塗料等の使用にあたっては，施工方法や塗布量等を十分に管理すると

ともに，適切な乾燥時間を設ける。また施工中及び施工後の通風，換気を十分に

行い，室内に発散した化学物質を室外に放出させる。

(8)　施工完了後の対策

対象室の施工が完了し，引渡しをするまでの間，強制換気や必要に応じてベー

クアウト等の措置をし，室内空気中の化学物質の低減化を図る。

(1)　施工日及び施工時間は次による。

　　　「調布市の休日に関する条例」第１条第２項に規定する調布市の休日のうち，日曜日

(2)　施工条件は、次による。

　　 ・ 施工時間は、周辺環境、学校運営への影響を考慮し、学校側との協議の上決定する。

　　 ・ 土日祝日の作業は、予め監督員の承諾を得ること。

　　 ・ 工事着手及び施工時間については，周辺環境、学校運営への影響を考慮し、施設監理

　　　　者及び監督員と協議の上決定すること。

　　 ・ 資材搬出入時の工事車両は工事仮設エリア内に停めること。大型車両が乗り入れる際

　　　　は、事前に日時を学校と調整すること。また交通誘導員を配置し安全確保につとめる

　　　　こと。

　　 ・ 資材搬入に校庭を利用する場合は，できるだけ雨天時を避けること。

　　 ・ 生徒の登校の時間帯，工事車両は敷地周辺の道路を通行しないこと。

　　 ・ 工事期間中，工事に支障のある体育館内の備品等は，仮設倉庫を設置し保管すること。

　　　　仮設倉庫までの移動，再設置は工事期間中に行うこと。

　　 ・ ピアノを移設・再設置すること。移設後は調律を行うこと。

　　及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日は施工

しない。

　　 ・ 工事期間中，本小学校敷地内で選挙が行われる場合は，協力すること。

　　 了させ，引き渡しを行うこと。

　　 ・ 令和８年１月２３日までに，現場作業・機材の搬出・後片付け及び現場での検査を完

　　　　行う場合は，測定時期の調整及び換気に協力すること。

　　 ・ 工事期間中または工事完了から引渡しまでの期間中に調布市が室内環境測定(TVOC)を

　　 ・ 原則として令和７年１２月２６日までに，室内空気環境測定を行うこと。

　　　　　　　ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ　　　　　　　　 370(0.085)　　　　　　 指針値の1/10

　　　　　〇全体工程表（ネットワーク工程表）　〇月間工程表　〇週間工程表



(2)　施工完了後の測定及び対策

1.9.2　しゅん功図

しゅん功図面の作成に当たっては、監督員の承諾を得て設計原図を複写訂正し、しゅん功

原図としても良い。種類、記入内容及び提出部数は、次による。

　　(1)　見開製本　（・A1　・A2　・A3　)  - 部

　　(2)　PDFデータ版（印刷不要、電子データで提出）　         　 １ 式

　　(3)　CADデータ版（JWW形式）（印刷不要、電子データで提出）　 １ 式

　　(4)　(2)(3)のデータを保存したCD-R等                  　     １ 式

1.9.4　電子納品

(2)電子納品対象成果物は、次によることとし、詳細は監督員との事前協議による。

　　・　「1.2.4 工事の記録等(5)」による写真帳

　　・　「1.9.1 完了時の提出図書(1)」によるしゅん功写真

　　〇　「1.9.2 しゅん功図」によるしゅん功図

　　・　「1.9.3 保全に関する資料(1)」による建物保全データ及びその他の保全に

　　　　関する資料

　　・　標準仕様書「1.1.10 施工体制台帳等(1)」による施工体制台帳及び施工体系図

　　・　標準仕様書「1.2.2 施工計画書(1)」による施工計画書

　 　　　・　標準仕様書「1.2.4 工事の記録等(1)」による工事報告書等

　　・　標準仕様書「1.2.4 工事の記録等(2)」による協議等の記録

　　・　標準仕様書「1.2.4 工事の記録等(3)」による試験等の記録

(3)設計図CADデータの貸与の適用は、次による。

　　〇　貸与する。ただし、貸与するデータを当該工事における施工図又はしゅん功図の

　　　　作成以外の用途に使用してはならない。

　　　　CADデータの著作者名：調布市

　　・　貸与しない。

　 　

　 　

DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・
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設　計　担　当

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

令和６ 12 13

 NON   特記仕様書（３）

溶接せん断補強筋（「建築基準法」第37条の規定による）

※ 溶接せん断補強筋のＡ級継手評定は、品質管理体制等を審査したもので、品質を保証

したものではないことから、現場搬入時に受け入れ検査を行うこと。

① 搬入された製品から形状不良等のものを5本抜取り、試験は「1.4.4 材料の検査等

(6)」に定める試験機関等に依頼する。

② 1本以上の不合格が出た場合は、さらに10本を抜取り、再試験を行う。

③ 再試験で、1本以上の不合格が出た場合は、当該搬入品は不合格として受け入れな

いこと。

種類の記号 材質 呼び径(㎜) 溶接部の仕様

アプセット溶接等による

Ａ級継手の評定を取得し

た製品

 ・ SD345  ・（JIS規格品）  ・

 ・ SD390  ・（JIS規格品）  ・

 ・ 大臣認定品

 ・ 降伏強度 685N/mm2級  ・

 ・ 降伏強度 785N/mm2級  ・

 ・ 降伏強度 1275N/mm2級  ・

 〇（JIS規格品）  〇 D10

6.2.2　コンクリートの強度

6.2.4　ワーカビリティー及びスランプ

普通コンクリートの設計基準強度（Ｆｃ）等は、次による。

設計基準強度(Ｆｃ) 適用範囲スランプ(cm)

　〇　21　N/mm2 　　18

　・　24　N/mm2

　・

イ　コンクリートの仕上りの平たんさ

コンクリートの仕上りの平たんさの種別は、次による。

種　別 適用箇所

　・　Ａ種

　・　Ｂ種

　〇　Ｃ種

第３節　コンクリートの材料及び調合

6.3.1　コンクリートの材料

(1)　セメント

ア　セメントの種類は、次による。

　　○　JIS R 5210に規定する普通ポルトランドセメント

　 　

Ａ－０４

調布市立柏野小学校体育館内部改修工事

第３節　加工及び組立

5.3.4　継手及び定着

(1)　鉄筋の継手は、次による。

　・　ガス圧接継手

　・　機械式継手

　・　溶接継手

(2)　鉄筋の継手位置は、図面による。

　 　  

　 　  

　〇　重ね継手（D29未満の鉄筋の場合）

　40d

　 　

第９節　しゅん功図等

1.9.1　完了時の提出図書

(1)　提出書類

ア　しゅん功図は、次による。

　　〇　作成する。（「1.8.2しゅん功図」による。）

　　・　作成しない。

イ　しゅん功写真は、次による。

　　〇　作成しない。

ウ　保全に関する資料は、次による。

　　・　作成する（「1.8.3 保全に関する資料」による。）。

　　〇　作成しない。

 〇 SD295

対象室の施工が完了後，原則として令和７年１２月２６日までに，室内空気環
　　　境測定を行う。なお，事前に測定に関する計画書を作成し，監督員の承諾を受け

る。測定の結果が厚生労働省の定める指針値を超えた場合は，内装材等の材質及

び換気の状況を調査し，原因を究明する。また，換気設備については換気風量の

実測を行う。換気の促進等で改善が見込める場合は，必要に応じてベークアウト

等の措置をし，室内空気中化学物質の低減化を図る。換気の促進等で改善が見込

めない場合は，再施工等の措置を講ずる。是正措置後，再度室内空気環境測定を

実施し，安全を確認する。

状況を示すとともに，必要に応じて，対策に関する配慮事項について情報提供を

(3)　情報の提供

工事発注の担当課及び施設管理者に対して，室内空気汚染源となる材料の使用

行う。

(4)　引渡し

室内環境測定の結果を考慮し，安全を確認した上で引渡しをする。

　　　測定(TVOC)を行う場合は，測定時期の調整及び換気に協力すること。

　　　　なお，工事期間中または工事完了から引渡しまでの期間中に調布市が室内環境

土間コンクリート、スロープ

　土間コンクリート、スロープ

　 　(5)ア　鉄筋の定着の長さは、次による。

　 　 40d

5.3.5　鉄筋のかぶり厚さ及び間隔

(1)　鉄筋及び溶接金網の設計かぶり厚さは次による。

　 　

(表5.3.6)

　　○　標準仕様書 表5.3.6による。

　 　  

5.3.7　各部配筋

各部の配筋は、次による。

　　○　図面による。

第６章

コンクリｰト

工事

第２節　コンクリートの種類及び品質

6.2.1　コンクリートの種類

(1)　コンクリートの類別は、次による。

　　○　Ⅰ類

　　・　Ⅱ類

(2)　コンクリートの気乾単位容積質量による種類は、次による。

　　○　普通コンクリート

　　・　軽量コンクリート

　 　

(4)　再生骨材コンクリートを供給可能な生コン工場がある場合は、原則、当該部位に再生

骨材コンクリートを使用する。

②　供給可能な再生骨材コンクリート工場が無い場合や工場の出荷調整がつかない場合

は、監督員と協議のうえ、普通コンクリートを用いてよい。

　　※Ｈ：JIS A 5308 (再生骨材H (JIS A 5021)を用いたコンクリート）

　　　Ｍ：JIS A 5022（再生骨材Mを用いたコンクリート）

　　　Ｌ：JIS A 5023（再生骨材Lを用いたコンクリート）

使用に当っては、試し練りを行うこと。非構造部材については、試し練りを省略して良

い。

部位 再生骨材コンクリートの種別

捨てコン  Ｈ、Ｍ、Ｌ

土間コン（無筋）  Ｈ、Ｍ

配管類の基礎（無筋）  Ｈ、Ｍ、Ｌ

重力式擁壁（無筋）  Ｈ、Ｍ、Ｌ

重力式擁壁（有筋）  Ｈ、Ｍ

・ 図示による  図示による

・

・

・

・

・

①　再生骨材コンクリートと普通コンクリートの混合打設を行ってはならない。（非構

造部材を除く）

第５節　コンクリートの品質管理

6.5.2　スランプ

(2)　標準仕様書「表6.5.1 スランプの許容差」表中の表記について、「21を超える」は「

21」と読み替える。

第８節　型枠

6.8.1　型枠一般

(4)　外部に面するコンクリートの打増し厚さは、次による。

(5)　ひび割れ誘発目地の位置、形状及び寸法は、次による。

　　○　目地寸法は、標準仕様書「9.7.3 目地寸法(1)ア」による。

　 　

6.8.2　材料

(1)　せき板の材料は、次による。

　　○　ア及びイによるほか、原則として「1.4.1 環境への配慮」による。

　 　

(2)　合板の厚さは、次による。

　 　

　 　

　 　

　 　

　　・　20㎜

　　○　12㎜　 　

6.8.4　型枠の存置期間及び取外し

(2)　型枠の存置期間

ア　セメントの種類が普通エコセメントの場合の最小存置期間は、次による。

　 　　　○　東京都建築工事標準仕様書　普通ポルトランドセメントと同様とする。

仮設工事

第２章 第２節　縄張り、遣方、仮囲い、足場等

仮囲いについては、別途指示する位置に次のものを設置する。

2.2.4　仮囲い等

　　〇　ガードフェンス　Ｈ＝1.8m(上部養生シート、下部巾木)

　 　

　 　

仮囲い以外の指定する仮設は、次による。

　　・　

　　〇　仮設計画図による。

　 　

2.2.5　足場等

　 　　　・　

足場の組立、解体又は変更の作業に係る業務を行う場合は、安全衛生特別教育規程に定め

る、足場の組立等の業務に係る特別教育を修了した者又は足場の組立等作業主任技能講習を

修了した者等が行うこととする。

また、仮設足場については、次のものを想定している。

　　〇　足場の設置か所、シート等の設置については、図面による。

　　・　防音パネルの設置範囲は、「2.5.4 騒音・粉じん等の対策(2)」による。

　　〇　手すり先行枠組足場

　　・　手すり先行くさび緊結式足場

　　〇足場は関連業者に無償で提供するものとする。

2.3.2　備品保管庫として，仮設物置を設置する。

第３節　材料置場、下小屋その他仮設物

　　　　○設置しない。
　　　　監督員事務所の設置は，次による。
 2.3.4　監督員事務所の規模，仕上げ，備品等

　　　　○プレハブ程度　施設利用者用として３か所（２０㎡程度）

　　〇　目隠しフェンス

 2.3.5　その他
　　　　施設利用者用の仮設トイレ及び仮設洗面を設置する。

　　　　○プレハブ程度　体育館器具等保管用として必要数（５１㎡程度）

　　　　○設置か所、設置数等は、図面による。

第４章

地業工事

第５章

鉄筋工事

第２節　材料

5.2.1　鉄筋

(1)　標準仕様書中の鉄筋種類の標記「SD295A」については、「SD295AまたはSD295」と読

み替える。

(2)　鉄筋の種類等は、次による。

種類の記号 呼び名（㎜）

 ・　SD345  ・　D19～D25

 ・　SD390  ・　D29以上

 ・  ・

 〇　D16以下

(5)　固定された備品等の移動は次による。

　 　

(4)　既存ブラインド、カーテン等の養生方法及び保管場所等は次による。

　 　

(3)  既存家具等の養生は次による。

(1)　既存部分の養生は次による。

2.5.2　既存部分の養生

第５節　既存部分の養生

　 　　　〇　ビニールシート等

　　〇　ビニールシート等

　 　　 　　　・　

　　・　行わない。

　　〇　行う（図示及び監督員の指示による）。

第６節　砂利、砂、割り石、捨コンクリート地業等

4.6.2　材料

(1)　砂利地業に使用する砂利は、次による。

ア　直接基礎（軽微な建物を除く。）

　　・　切込砂利

　　・　切込砂利

　　・　切込砕石

(2)　砂地業に使用する砂は、次による。

　　・　山砂

　　・　川砂

　　・　砕砂

(3)　目つぶし砂利は、次による。

　　○　再生クラッシャラン（RC-40）

　　・　切込砂利

　　・　切込砕石

4.6.3　砂利及び砂地業

(1)　砂利及び砂地業の範囲は図面により、厚さは、次による。

　 　

4.6.5　捨コンクリート地業

(1)　捨コンクリートの範囲は図面により、厚さは、次による。

　 　  ㎜

(3)　捨コンクリートへの再生骨材を用いたコンクリートの使用は、次による。

適用は「6.11.1　一般事項(3)」による。

　　・　使用する

4.6.6　床下防湿層

(1)　防湿層の適用及び範囲は、次による。

厚さ 範囲

 ・　ポリエチレンフィルム　t=0.15㎜

 ・

イ　上記以外

　　・　切込砕石

　　〇　再生クラッシャラン（RC-40）

　　・　再生クラッシャラン（RC-40）

　　〇　50  ㎜　(一部150㎜)

　 　　　〇　50

　　〇　使用しない

 〇　SD295
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調布市立柏野小学校体育館内部改修工事

第１２章

木工事

第１節　共通事項

12.1.4　表面仕上げ

見え掛かり面の表面仕上の種別や適用箇所は、次による。

種　　別 適　用　箇　所

B 種

12.2.1　木材

(1)　施工一般

木材の含水率は、次による。

(2)　樹種及び産地

種　　別 含　水　率 備　　考

下地材

造作材  〇Ａ種　・Ｂ種　 　15％以下

杉、ひのきの無垢材、その他の木材を使用する場合の産地等は次による。

　※ 多摩産材は、東京の木多摩産材認証協議会が認証した東京の木多摩産材を使用する。

　　 多摩産材の製品や調達などに関する情報窓口は、次のとおり。

　　　　　「多摩産材情報センター」

　　　　　　〒198-0036　東京都青梅市河辺町6-4-1　東京都青梅合同庁舎1階

　　　　　　電話　0428-20-1181　　（多摩産材情報センターのＨＰを参照）

樹種 使用箇所 産　地

 (製材)

 ・杉  ・多摩産材　・(○○県又は地域)産材　・国産材　・指定しない

 (造作用集成材)

 ・杉  ・多摩産材　・(○○県又は地域)産材　・国産材　・指定しない

 (        )

 ・  ・多摩産材　・(○○県又は地域)産材　・国産材　・指定しない

 ・  ・多摩産材　・(○○県又は地域)産材　・国産材　・指定しない

 (        )

 ・  ・多摩産材　・(○○県又は地域)産材　・国産材　・指定しない

 ・  ・多摩産材　・(○○県又は地域)産材　・国産材　・指定しない

第２節　材料

 〇Ａ種　・Ｂ種　 　15％以下

(7)　合板等の適用は、次による。

ア　下地用合板

(ｲ)　構造用合板は、次による。

品名
厚さ

（㎜）

接着の

程度
等級

板面の

品質

単板の

樹種名
保存処理 防虫処理 強度等級

 ・ 特類

 ・ １級

 ・行わない

 〇針葉樹  〇 15

 〇ラワン  〇 12

 〇 １類

 〇 ２級

 C-D以上  〇行う

第１８章

塗装工事

第１節　共通事項

18.1.3　材料

(5)　塗料は、トルエン等の含有量の少ない水性形のものを原則とするほか、図面（仕上げ

表等）による。

また、「1.4.1 環境への配慮」による低VOC塗料は、次による。

ア　建築物内装用の塗料は、有害金属類を添加していない塗料であって、VOC含有量１％

以下（鉄部用は５％以下）の水性塗料であること。

イ　建築物外装用の塗料は、有害金属類を添加していない塗料であって、従来の溶剤型塗

料と比較しVOC含有量を低減した塗料であること。

塗布に当たっては、使用方法及び塗布量を十分に管理し、適切な乾燥時間をとる。ま

た、施工時及び施工後の通風、換気を十分に行い、室内に発散した化学物質等を室外に放

出させるものとする。

第２節　素地ごしらえ

第２３章

防水改修

第７節　シーリング

23.7.2　材料（9.7.2　材料）

(2)　シーリング材の種類等は、次による。

23.7.3　目地寸法（9.7.3　目地寸法）

(1)　シーリング材の目地寸法等は、次による。

シーリング材の種類 使用箇所

箇所
ｺﾝｸﾘｰﾄの打継ぎ目地、

ひび割れ誘発目地
左記以外

16.14.3による場合を除く。)

ガラス回り(標準仕様書

5 ㎜以上 10 ㎜

5 ㎜以上 10 ㎜

 〇 MS-2(変形ｼﾘｺｰﾝ系)

 ｶﾞﾗｽ

 ひび割れ誘発目地

 〇 SR-1(ｼﾘｺｰﾝ系)

 〇 PS-2(ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄ系)

20 ㎜以上

10 ㎜以上

〇 幅（㎜）

〇 深さ（㎜）

工事

第２５章

建具改修

工事

第１節　共通事項

25.1.3　改修工法

(1)　既存建具を新規建具に改修する場合の工法は、次による。

(2)　新規に建具を設置する場合における、新規建具を設ける壁部分の開口の開け方及び新

規建具周囲の補修工法並びにその範囲は、次による。

建具の種類 かぶせ工法 撤去工法 備考

 ・

 ・ 樹脂製建具  ・

 ・

 ・ 内部  ・

 ・

 ・

 〇 アルミニウム製建具

 〇 鋼製軽量建具

　 　

　　〇　図面による。

〇

〇

 ・ ステンレス製建具

第２節　アルミニウム製建具

25.2.2　性能及び構造 (16.2.2　性能及び構造)

(2)　アルミニウム製建具の性能値等は、次による。

ア　耐風圧性、気密性及び水密性の等級並びに枠の見込み寸法は、次による。

種別 耐風圧性 気密性 水密性 枠見込み(㎜) 使用箇所

Ｓ－4

 ○ Ａ－3 Ｗ－4

 ・

 ○ 70

 ・ Ｂ種 Ｓ－5
 ・

 ・ Ｃ種 Ｓ－6 Ｗ－5  ・

 ・  ・

 ・  ・

 〇 Ａ種
男女トイレ外壁側扉

 ・ Ａ－4

 ・ 70

25.2.4　形状及び仕上げ（16.2.4　形状及び仕上げ）

(2)　建具の枠見込み寸法は、次による。

　　○　図面による。

　 　 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

(4)　アルミニウムの表面処理の種別及び標準色・特注色の別等は、次による。

建具の種類 表面処理の種別 色 使用箇所

外部に面する建具
 ・  ・ 特注色

屋内に使用する建具
 ・ ＢＣ－１種

 ・

 ・ 標準色

 ・ 特注色

 〇 ＢＢ－１種  〇 標準色 男女トイレ外壁側扉

20.2.13　家具類

(1)　収納、収納家具、住宅設備機器及び建具類に用いる合板類のホルムアルデヒドの放散

量については、標準仕様書「1.4.1 環境への配慮(2)オ」による。

(2)　ＭＤＦ及びパーティクルボードに使用する木質材料が再生資源である場合は、木質材

料及び植物繊維の重量比配合割合が50％以上のものを使用するものとし、再生資源以外の

場合は、原料の原木は、伐採に当たって、生産された国又は地域における森林に関する法

令上の手続が適切になされたものを使用するものとする。また、ＭＤＦ及びパーティクル

ボードのホルムアルデヒドの放散量については、標準仕様書「1.4.1 環境への配慮(2)オ」

による。

25.5.3　材料（16.5.3　材料）

(1)　鋼板類の種類は、次による。

(5)　召合せ、縦小口包み板等の材質は、次による。

　　○　表面材と同材

　　・　鋼板

　　・　ステンレス鋼板

　　・　アルミニウム合金の押出形材

25.5.4　形状及び仕上げ（16.5.4　形状及び仕上げ）

(1)　鋼板類の厚さ等は、次による。

　 　　　 〇　亜鉛メッキ鋼板

区分 使用箇所 厚さ（㎜）

枠類

 一般部分
 ・

 くつずり
 ・

戸

 表面板
 ・

 力骨、中骨
 ・

 召合せ

 縦小口包み板

 押縁

 鋼板
 ・

 ステンレス鋼板
 ・

 アルミニウム押出形材  －

 額縁、添え枠
 ・

　補強板の類
 ・

 〇 1.6

 〇 1.5

 〇 0.6以上

 〇 1.6

 〇 0.6以上

 〇 0.6以上

 〇 1.6

 〇 2.3以上

25.4.4　形状及び仕上げ（16.4.4　形状及び仕上げ）

(1)　鋼鈑類の厚さ等は、次による。

区分 使用箇所 厚さ（㎜）

窓 枠類  枠、方立、無目、ぜん板、額縁、水切り板
 ・

出入口

枠類

 一般部分
 ・

 くつずり
 ・

戸

 かまち、鏡板、表面板
 ・

 力骨
 ・

 中骨
 ・

その他  額縁、添え枠
 ・

　補強板の類
 ・

 〇 1.6

 〇 1.6

 〇 1.5

 〇 1.6

 〇 2.3

 〇 1.6

 〇 1.6

 〇 2.3以上

　額縁

 〇ひのき

 ・米栂  ・多摩産材　・(○○県又は地域)産材　・国産材　・指定しない

 ・多摩産材　・(○○県又は地域)産材　・国産材　〇指定しない

12.2.2　接合具等

(1)　釘等

ウ(ｴ)　造作材の化粧面の釘打ちは、次による。

　　　・　釘頭埋め木

　　　・　つぶし頭釘打ち

　　　・　釘頭表し

　　　〇　隠し釘打ち

　 　

(3)　接着剤

塗布に当たっては、使用方法及び塗布量を十分に管理し、適切な乾燥時間をとる。ま

　 　

た、施工時及び施工後の通風、換気を十分に行い、室内に発散した化学物質等を室外に

放出させる。

 〇床下地材  ・Ｋ２　　〇Ｋ３　　・Ｋ４

第３節　防腐・防蟻・防虫処理

12.3.1　防腐・防蟻処理

(1)ア　薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理は、次による。

適用部位 保存処理性能区分

(4)　合板等の加圧注入による防腐・防蟻処理の適用は、次による。

　 　

　　〇　日本農林規格の保存処理の性能区分Ｋ３に適合するもの。

12.3.2　防虫処理

　 　

防虫処理は、次による。

〇薬剤による防虫処理をする。

 ｱﾙﾐ建具　新設部分

 ・ 鋼製建具
 ・ 外部

18.2.7　せっこうボード面及びその他ボード面の素地ごしらえ

せっこうボード及びその他ボード面の素地ごしらえの種別等は、次による。

種　別 施工部位及び塗料の種別

 ・　Ｂ種

 〇　Ａ種  間仕切り壁　石膏ボード　EP-G塗

18.8.2　つや有合成樹脂エマルションペイント塗り

つや有合成樹脂エマルションペイント塗りの種別等は、次による。

種　別 使用箇所

 ・　Ａ種

 〇　Ｂ種 間仕切り壁　石膏ボード

第８節　つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（EP-G）

第５節　フローリング張り

19.5.2　材料

標準仕様書「1.4.1　環境への配慮」により指定された場合は、「東京都環境物品等調達

方針（公共工事）」のフローリングによる。フローリングのホルムアルデヒドの放散量に

ついては、標準仕様書「1.4.1 環境への配慮(2)オ」による。

フローリングの種類、樹種、工法等は、次による。

第１９章

内装工事

種類 樹種
種別

(寸法等)
工　法

仕上げ

塗装等
使用箇所

 〇大型積層

 　ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

   かば
 標準仕様書

 19.5.4のC種

 厚さ：18㎝

  接着工法

　  釘留め工法

 　3回塗装

   水性ｳﾚﾀﾝ
   アリーナ

第２０章

ユニット

及びその他

の工事

第１節　共通事項

20.1.2　基本品質

塗料の塗布に当たっては、使用方法及び塗布量を十分に管理し、適切な乾燥時間をとる。

また、施工時及び施工後の通風、換気を十分に行い、室内に発散した化学物質等を室外に

放出させる。

20.2.5　トイレブース

(2)　材料

ア　パネル表面材は、次による。

　　・　ポリエステル樹脂系化粧板

　　・　フェノール樹脂積層板(西側便所 袖ﾊﾟﾈﾙ)

　　〇　メラミン樹脂系化粧板

ウ　脚部の種類は、次による。

　 　

エ　ドアエッジの材質は、次による。

　 　

　　〇　巾木タイプ

イ　パネル材料のホルムアルデヒドの放散量については、標準仕様書「1.4.1 環境への

配慮(2)オ」による。

〇　製造所の仕様による。

第２節　ユニット工事等

(3)　室名札、ピクトグラム、案内板等の形状、寸法、材質、色、書体、印刷等の種別、取

付け形式等は、次による。

　　〇　アクリル板 t3  UV印刷 200×200　直付

20.2.8　表示



DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

杉 原 設 計 事 務 所
一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

令和６ 12 13

 NON   

調布市立柏野小学校体育館内部改修工事

特記仕様書（５） Ａ－０６

 鋼製建具

27.3.3　さび止め塗料塗り

(1)　鉄鋼面さび止め塗料塗りの種別等は、次による。

種　別 使用箇所

 ・　Ｂ種

 ・　Ｃ種

「耐久性塗料塗り塗(DP)」の場合

 〇　Ａ種

(2)　新規鉄骨等鉄鋼面のさび止め塗装塗りは、次による。

　　○　１回目は製作工場、２回目は工事現場で塗装する。

　　・　１回目、２回目とも製作工場で塗装する。

種　別 使用箇所

 ・　Ｂ種

「つや有合成樹脂エマルションペイント塗(EP-G)」の場合

 ・　Ａ種

 〇　Ｃ種  手すり、柱、梁

第５節　クリヤラッカー塗り（CL）

27.5.2　クリヤラッカー塗り

クリヤラッカー塗りの種別等は、次による。

種　別 使用箇所

 ・　Ａ種

 〇　Ｂ種

第８節　耐候性塗料塗り（DP）

27.8.2　鉄鋼面耐候性塗料塗り

鉄鋼面耐候性塗料塗りの種別等は、次による。

鉄鋼面耐候性塗料塗りの上塗り塗料の等級等は、次による。

等　　級 使用箇所

 ・　３級

種　別 使用箇所

 ・　Ｂ種

 ・　Ｃ種

 ・　１級

 〇　２級  鋼製建具

 〇　Ａ種  鋼製建具

第９節　つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（EP-G）

27.9.2　つや有合成樹脂エマルションペイント塗り

(1)　つや有合成樹脂エマルションペイント塗りの種別等は、次による。

(2)　塗替えの場合のしみ止めは、次による。

　 　

27.9.3　木部つや有合成樹脂エマルションペイント塗り

木部つや有合成樹脂エマルションペイント塗りの種別等は、次による。

27.9.4　鉄鋼面つや有合成樹脂エマルションペイント塗り

鉄鋼面つや有合成樹脂エマルションペイント塗りの種別等は、次による。

〇種別がＢ種及びＣ種の場合は、工程１の下塗をしみ止めシーラーとする。

種　別 使用箇所

 ・　Ａ種

 ・　Ｃ種

 〇　Ｂ種

種　別 使用箇所

 ・　Ａ種

 ・　Ｃ種

 〇　Ｂ種

種　別 使用箇所

 ・　Ａ種

 ・　Ｃ種

 〇　Ｂ種 手すり、柱、梁

第７節　軽量鉄骨壁下地

26.7.3　形式及び寸法（14.5.3　形式及び寸法）

(1)　種類、スタッドの高さによる区分等は、次による。

種　類 スタッドの高さによる区分 備　　考

高さ2.7ｍ以下

高さ4.0ｍ以下

高さ4.0ｍを超え4.5ｍ以下

 ・ 100形 高さ4.5ｍを超え5.0ｍ以下

 ・ 高さ5.0ｍを超える場合

 ・ 50形

新設間仕切り壁 〇 65形

 〇 90形 新設間仕切り壁

26.7.4　工法（14.5.4　工法）

(5)　出入り口及びこれに準ずる開口部の補強は、次による。

　 　 〇　標準仕様書による。

第８節　モルタル塗り

26.8.3　材料（15.3.2　材料）

モルタルの調合

　　・既調合材料

　　〇現場調合材料

第２７章

塗装改修

工事

第１節　共通事項

27.1.3　材料（18.1.3　材料）

(1)　接着剤のホルムアルデヒド放散量は、次による。

　 　

表等）による。

以下（鉄部用は５％以下）の水性塗料であること。

料と比較しVOC含有量を低減した塗料であること。

塗料の塗布に当たっては、使用方法及び塗布量を十分に管理し、適切な乾燥時間をと

・

イ　建築物外装用の塗料は、有害金属類を添加していない塗料であって、従来の溶剤型

る。また、施工時及び施工後の通風、換気を十分に行い、室内に発散した化学物質等を

室外に放出させるものとする。

第２節　下地調整

27.2.1　施工一般

既存塗膜の除去範囲は、次による。

　 　

27.2.2　木部の下地調整

(1)　木部の下地調整の種別等は、次による。

27.2.3　鉄鋼面の下地調整

鉄鋼面の下地調整の種別等は、次による。

・塗膜の劣化が激しい部分

種　別 施工部位及び塗料の種別

 ・　ＲＣ種

 〇　ＲＢ種

種　別 施工部位及び塗料の種別

 ・　ＲＡ種

 ・　ＲＣ種

 〇　ＲＢ種 鋼製建具 DP塗、ギャラリー手すり、鉄骨柱、梁 EP-G塗

27.2.5　モルタル面及びプラスター面の下地調整

モルタル面及びプラスター面の下地調整の種別等は、次による。

　 　

ＲＡ種、ＲＢ種のひび割れ部の補修は、次による。

〇 パテにて下地補修をすること。

種　別 施工部位及び塗料の種別

 ・　ＲＡ種

 ・　ＲＣ種

 〇　ＲＢ種 壁 EP-G塗

27.2.7　せっこうボード面及びその他ボード面の下地調整

せっこうボード面及びその他ボード面の下地調整の種別等は、次による。

種　別 施工部位及び塗料の種別

 ・　ＲＡ種

 ・　ＲＣ種

 〇　ＲＢ種 間仕切り壁 EP-G塗

第３節　さび止め塗料塗り

27.3.2　塗料種別

(1) 「第９節　つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（EP-G）」の場合の鉄鋼面さび

止め塗料の種別等は、次による。

種　別 使用箇所

 ・　Ａ種  ・ 屋外（　　　　　）　・ 屋内（　　　　　）　・ 図示による

 〇　Ｂ種  ・ 屋外（　　　　　）　〇 屋内（手すり、柱、梁　）　

ウ 「第9節　つや有合成樹脂エマルションペイント塗(EP-G)」の場合

イ 「第8節　耐久性塗料塗り塗(DP)」の場合

種　別

 〇 Ｃ種(1回目塗)

 〇 Ｄ種(2・3回目塗)

使用箇所 塗料の種類

2種

 〇溶剤形（Ａ種）・水性（Ｄ種）　

 鋼製建具

(5)　塗料は、トルエン等の含有量の少ない水性形のものを原則とするほか、図面（仕上げ

また、「1.4.1 環境への配慮」による低VOC塗料は、次による。

ア　建築物内装用の塗料は、有害金属類を添加していない塗料であって、VOC含有量１％

（16.8.2　材質、形状及び寸法）

(3)　金物の種類及び見え掛かり部の材質は、次による。

　　・　図面による。

　　〇　下表による。

(7)　金属製建具用の金物は、次による。

ア　丁番の枚数及び大きさは、次による。

(16.8.3　取付け施工)

(1)　握り玉及びレバーハンドル、押板類、クレセント等の取付け位置は、次による。

　 　

（16.8.4　鍵）

(1)　マスターキーの製作は、次による。

　　○　製作する。

　　・　製作しない。

(3)　鍵の製作本数等は、次による。

　 　

建具の種類

枚数 大きさ（㎜）

建具の高さが

2,000㎜未満

建具の高さが

2,000㎜以上

2,400㎜未満

長さ

(最小呼び寸法)
厚さ

アルミニウム製建具

鋼製軽量建具
 ・  ・

 ・ 3枚

 ・

 ・ 127（125）
 ・

 ・ 3.0

 ・

 ・ 152（150）

 ・

　　（注）（　）内は最小呼び寸法を表す。

 〇 2枚以上
 〇 127（125）  〇 4.0

　　〇　取っ手類は、床上から1,000mm、押板類は、1,100mmの高さとする。

　　○　3本

第２６章

工事

第１節　共通事項

26.1.3　他の部位との取合い等

(2)　既存壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井、壁及び床の改修範囲は、次による。

(3)　天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井の改修範囲は、次による。

　　・　図面による。

　 　

(5)　既存天井の撤去に伴う取り合い部の壁面の改修は、次による。

　　○　既存のまま

　　・　図面による。

　 　

　　・　壁面より両側600㎜程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う。

　 　

　　・　図面による。

　　〇　壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う。

　　〇　図面による。

26.1.4　工法

(1)　既存の床、壁及び天井の撤去は、次による。

(2)　新設の床、壁及び天井の下地は、次による。

　 　

(3)　仕上げは、次による。

　 　

　 　

　　〇　図面による。

　　〇　図面による。

内装改修

第２節　既存床の撤去及び下地補修

26.2.2　工法

(1)　既存床仕上げ材の除去等

ア(ｳ)　ビニル床シート等の浮き、欠損部等による下地モルタルの撤去は、次による。

　　・　図面による。

　 　

イ　合成樹脂塗床材の除去工法は、次による。

　　・　機械的除去工法

(3)　改修後の床の清掃範囲は、次による。

　　・　図面による。

　 　

　　〇　監督員と協議の上、決定する。

　　〇　改修範囲全てとする。

　　〇　目荒し工法

第３節　既存壁の撤去及び下地補修

26.3.2　工法

(1)オ　間仕切壁の撤去に伴う他の構造体の補修は、次による。

　　○　モルタル塗り

　 　

型式 金物の種類 見え掛り部の材質 備考

開

き

戸

シリンダー箱錠

握り玉

　○ステンレス製

　・　　　　　製

レバーハンドル

　○アルミニウム合金製

　・ステンレス製

　・黄銅製

シリンダーカラー

　○ステンレス製

シリンダーサイド

　・図面による。

　・外側：シリンダー

　　内側：サムターン

本締り錠
シリンダーカラー

　○ステンレス製

空錠

握り玉

　○ステンレス製

　・　　　　　製

レバーハンドル

　○アルミニウム合金製

　・ステンレス製

　・黄銅製

施錠に必要のない戸に適用

グレモン錠

レバーハンドル

　○亜鉛合金製

　・ステンレス製

気密ドアセットに適用

点検口錠
　○亜鉛合金製程度

　・ステンレス製
平面ハンドル錠等

丁番
　○ステンレス製

　・黄銅製
軸は鋼製

ピボットヒンジ

カバー部

　○ステンレス製

　・亜鉛合金製

内部に適用

ステンレス製の場合は、ヒンジ部及び軸

は鋼製。亜鉛合金製は木製建具用のみ。

軸吊りヒンジ 建具の製造所の仕様による。
　○自閉装置付き

　・自閉装置なし

フロアヒンジ

カバー部

　○ステンレス製

本体

　○鋼製

ドアクローザーのディレードアクション

（遅延閉）機能

　○あり

　・なし

ヒンジクローザー

（丁番形）
　○鋼製（焼付け塗装）

ヒンジクローザー

（ピボット形）

カバー部

　○ステンレス製

本体

　○鋼製

ドアクローザー

本体

　○アルミニウム合金製

アーム部

　○鋼製（焼付け塗装）

閉鎖順位調整器
　○ステンレス製

　・鋼製

押棒・押板

　・ステンレス製

　・黄銅製

　・合成樹脂製

上げ落し

（フランス落し）

　○亜鉛合金製程度

　・ステンレス製

アームストッパー
　○鋼製（クロームめっき）

　・ステンレス製

戸当り

　○亜鉛合金製程度

　・ステンレス製

　・黄銅製

あおり止め（フック）

　○あり

　・なし

引

戸

クレセント 建具の製造所の仕様による。

引手類

(木製建具の場合)

　○ステンレス製

　・黄銅製

レール（上吊りの

場合を除く。）

　○ステンレス製

　・アルミニウム合金製

　・黄銅製

黄銅は、木製建具用のみ

 〇　ＲＡ種 　建具（WD-9・WD-10）の戸框及び木枠部分、サッシ（AW-2）額縁 　EP-G塗

 アリーナ壁仕上 CL塗、建具及びサッシ額縁 EP-G塗

 アリーナ壁仕上げ、建具（WD-9・WD-10）の天然木合板張部分

壁、柱

建具、額縁、木製BOX



第２９章

石綿除去

工事

第１節　一般事項

29.1.1　適用範囲

29.1.3　施工一般

(1)　本特記仕様書に記載のない事柄は標準仕様書による。

(2)　石綿含有建材はすべての種類の石綿及びそれらをその重量の0.1％を超えて含有する

物をいう。石綿含有建材の種類は、石綿含有吹付け材、石綿含有保温材等、石綿含有成形

板等及び石綿含有仕上塗材で「建築物の解体等に係る石綿（アスベスト）飛散防止対策マ

ニュアル」（環境局）による。当該マニュアルは東京都環境局のホームページに掲載され

ている最新版を参照すること。

なお、既に封じ込まれている吹付け石綿等も、石綿含有吹付け材と同様の扱いとする。

(3)　この工事は、設計図書に従い施工するが、設計図書に明示されていない事項でも工事

の性質上当然必要なものは、監督員の指示に従い施工する。

DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

令和６ 12 13調布市立柏野小学校体育館内部改修工事

 NON   

(1) 受注者は、作業の届出に必要な書類等の関係官庁への提出について遅滞なく行う。

(2) 受注者は、「大気汚染防止法」に基づく届出（特定粉じん排出等作業実施届書）又は

「東京都環境確保条例」に基づく届出（石綿飛散防止方法等計画届出書）に必要な資料を

作成し、監督員に届出の記載内容の説明を行うとともに、提出に協力する。

(3) 受注者は、事前に「石綿障害予防規則」第4条に定められた事項を盛り込んだ施工計画

書を作成、監督員に提出し、承諾を得た後に施工する。また、資格証明書及び工事経歴書

の写しを施工計画書に添付する。その実施内容を監督員に報告する。

(4)　石綿処理に関する調査、作業等については、諸法令等の遵守に加え、「建築物の解体

等に係る石綿（アスベスト）飛散防止対策マニュアル」（東京都環境局）、「建築物等の

解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」（厚労省・環

境省）の最新版に準拠する。

(5)　関係法令、特記仕様書等で資格等を必要とされている作業関係者、確認者等について

監督員がその資格証等の提示を求めたときは、速やかに応じる。

29.1.5　石綿粉じん濃度測定

(1)　石綿含有吹付け材及び石綿含有保温材等の除去工事を施工する場合は、次による。

ア　受注者は、工事の場所の敷地の境界線のうちで、集じん・排気装置の排出口に最も

近い場所を含む建築物その他の施設の周辺4方向の図示による場所について、作業前、

作業中、作業後の浮遊石綿濃度を測定し、報告を提出する。

測定方法は、原則として「アスベストモニタリングマニュアル」（環境省）にの最新版

による。

※　作業前の測定は、現場周辺のバックグラウンド濃度を把握するため実施する。

※　作業中の測定は、除去工事の作業期間が6日を超える場合、6日ごとに1回以上行う。

　　また、二区画以上の施工区画にわたって行われる場合、施工区画ごとに行う。

イ　施工区画の隔離状態を把握するため、図示により次の地点において、浮遊石綿濃度を

測定し、報告書を提出する。

測定方法は、原則として「アスベストモニタリングマニュアル」（環境省）にの最新版

による。

(2)　石綿含有成形板等の除去工事を施工する場合は、次による。

　　報告書を提出する。

・　作業環境周辺の状況を把握するため、施工箇所において、浮遊石綿濃度を測定し、

(3)　(1)又は(2)の浮遊石綿濃度を測定する場合の、測定時期、測定場所及び測定箇所数は

次による。

・　図面による。

備考
測定箇所数

（地点）作業前 作業後

測定時期(回)

除去作業中
測定場所

　敷地境界

　施工区画内

　施工区画

  直近の外周

  ・

　・

なお、測定機関は、「作業環境測定法」(昭和50年法律第28号)に基づき都道府県労働局に

登録されている第三者の作業環境測定機関が行うものとし、施工計画書に記載する。

(4)　その他、石綿粉じん濃度測定において、設定する条件は次による。

・

・

第２節　共通事項
第５節　石綿含有成形板の除去

29.5.1　石綿成形板の除去
29.2.1　専門工事業者

29.2.6　表示および掲示

「工事に相応した技術を有することを証明する資料」については、次の要件を全て満たす

ことができる技術を証明する資料をいう。

①　除去工事に際し、作業場に隣接する部分の空気１リットル中の繊維状粒子（石綿を含

む）をおよそ10本以下とすることにより、汚染を制御する技術を持っている。

②　除去処理工事終了後に、作業場における空気１リットル中の繊維状粒子（石綿を含む

）の本数をおよそ10本以下とすることにより、建築物利用者の安全を確保できる技術

を持っている。

③　除去工事中の作業者は関連法令等に則り作業を行う等のほか、施工中に発生の恐れが

ある事故を想定して、その対策を講じることにより、安全を確保する技術を持ってい

る。また、施工実績等も含める。

なお、「吹付け石綿粉塵飛散防止処理技術」については、「建設技術審査証明事業」の取

得に際して使用した資料も含める。

石綿処理に関わる監督員の保護具を処分する場合は、関係法令に従い適切に行う。

事前調査等、法令に基づき実施する掲示については、法令等に定められた大きさとする。

その他の掲示や表示については、視認しやすい大きさとする。

29.2.8　保護具等

第３節　石綿含有吹付け材の除去

29.3.1　作業場の隔離等

　 　

　　・　標準仕様書29.3.1による。

負圧隔離養生の方法等は次による。

イ　離隔シートの設置に当たっては、次による。

　　・　離隔シートの一部にクリアパネルを用いるなど、施工区画外から作業場内の

　　　　状況を即時に確認できる構造とする。

　　・　

フィルター（HEPAフィルター（High Efficiency Particulate Air Filter）及びこれに準

じたものをいう。以下「石綿飛散防止フィルター」という。）

オ　石綿の飛散を防ぐことのできるフィルターは、JIS Z 8122に規定する超高性能微粒子

コ　離隔状況及び集じん・排気装置の稼働状況の確認は次による。

　　・　気密性確認用のスモークマシーンで発生させた疑似煙を作業内に充満させ、隔離

　　　　外部より漏洩等の異常がないことを目視で確認する。その後、集じん・排気装置

　　　　を稼働させ、疑似煙が適切に排気されることを確認する。

　　・　

29.3.2　工法

(1)　石綿含有吹付材の除去工法は次による。

(2)　除去された石綿含有吹付材の飛散防止措置は次による。

　　・　標準仕様書に29.3.2による。

　　・　固形化する。

なお、固形化の方法等については､次の方法による｡

飛散性アスベスト廃棄物に関する収集･運搬の手引き(平成18年1月　東京都環境局)

飛散性アスベスト廃棄物の処理の手引き－飛散性アスベスト廃棄物のセメント固化

の方法－  (平成17年12月東京都環境局)

　　・　石綿飛散防止剤（湿潤剤）で湿潤し、十分な強度を有する耐水性の材料で二重に

梱包する。（プラスチック製の袋を使用する場合、厚0.15mm以上）

29.3.4　確認及び後片付け

　確認及び後片付けにおける監督員の立会いは、次による。

　　・　

　　・　

ア　除去完了の確認を行う、石綿等に関する知識を有する者等とは、1.5.1(2)に示す事前

　　調査を行うことができる者又は当該作業の石綿作業主任者とする。

作業場所の周囲の養生は次による。

　・　離隔養生(負圧不要)に用いる養生シート等は、耐久性及び耐水性を有し、石綿の

　　　繊維が通過できない物とし、隙間等ができないように設置する。

29.5.2　工法

　ア　湿潤化の方法は次による。

　　〇　粉じん飛散抑制剤等の散布

　　・　水噴霧による湿潤化

　　・　散水による湿潤化

※　湿潤化するために行う散水その他の措置により石綿を含む水を排出するときは、ろ過

　　その他の適切な処理を行う。

※　「手ばらし」とは石綿含有成形板の接合・固定状態を、簡易な工具などで解除又は

　　その位置において人力により破砕して現位置より除去することをいう。一般的に破壊

　　しなければ飛散はないが、やむを得ず破壊しなければならない場合には、十分に湿潤化

　　した状態で作業する。

※　石綿含有成形板等の除去は、原形のまま、手ばらしで行う。なお、やむを得ず切断、

　　破砕等しなければならない場合は、監督員と協議のうえ、常時湿潤化した状態、又は

　　除じん性能を有する電動工具を使用して作業を行う。

　　調査を行うことができる者又は当該作業の石綿作業主任者とする。

29.5.4　確認及び後片付け

  (1)　除去方法等は次による。

ア　除去完了の確認を行う、石綿等に関する知識を有する者等とは、1.5.1(2)に示す事前

第６節　石綿含有仕上塗材の除去

29.6.1　石綿含有仕上塗材の除去

石綿処理に係る工事仕様書 Ａ－０７

・　施工区画内

・　目視による監視を実施する。

〇　(1)アによる浮遊石綿濃度測定を実施し、報告書を提出する。

〇　施工区画直近の外周（除去作業中の前室の入口、集じん、排気装置の排気口）

〇　次の表による。

1回

4回

1回

4点

6点

4点

　・ 除去は電動グラインダーその他の電動工具を使用しない。【　　　　　工法】

　(2)　離隔養生(負圧不要)に用いる養生シート等は、耐久性及び耐水性を有し、石綿の

 　　　繊維が通過できない物とし、隙間等ができないように設置する。

29.6.4　除去した石綿含有仕上塗材等の保管、運搬及び処分

　〇　未処理の廃水が流出・地下浸透しないようすべて殿後に上澄み水をろ過処理する等

　　により、適切に処理した上で放流すること。

 　 汚泥として処理が必要な場合の対応は、次による。

29.7.1　封じ込め、囲い込みの作業

第７節　封じ込め、囲い込み

石綿含有建材の封じ込め又は囲い込み作業を行う場合は、次の方法により行う。

(1)　封じ込め又は囲い込み作業に当たっては、「建築基準法」告示で定める「封じ込め

及び囲い込みの措置の基準」（平成18年9月29日 国土交通省告示第1173号）を遵守する。

(2)　封じ込めに用いる石綿飛散防止剤は、「建築物の基礎、主要構造部等に使用する建築

材料並びにこれらの建築材料が適合すべき日本工業規格又は日本農林規格及び品質に関

する技術的基準を定める件」（平成12年5月31日 建設省告示第1446号）第１第20号石綿

飛散防止剤を満たした認定品を使用する。

(3)　封じ込め及び囲い込み作業に当たっては、作業実施前に既存の石綿含有建材の劣化損

傷、建材下地との接着の状況等を確認し、必要に応じ石綿が飛散しないよう補修する。

(4)　封じ込め作業に当たっては、作業実施前に石綿飛散防止剤の接着性、浸透性等の性能

を確認し、適切なものを使用する。囲い込み作業において石綿の飛散を防ぐために石綿

飛散防止剤を使用するときも同様とする。

(5)　作業に際しては、作業場所の隔離、石綿飛散防止フィルターの付いた集じん・排気装

置による排気等、石綿含有建材の除去作業に準じた作業を行う。フィルターの種類は、

「29.3.1 作業場の隔離等 オ」による。

　グラインダーケレン工法】

　〇 除去は電動グラインダーその他の電動工具を使用する。【集塵装置付きディスク
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設　計　担　当

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

令和６ 12 13

柏野小学校

深大寺小学校

布田
京王線

国領

第七中学校

神代中学校

上ノ原小学校

八雲台小学校

第六中学校

東京都調布市深大寺南町１丁目１番地１

工事場所

校 舎

備品倉庫
芝生管理用

体育倉庫

校 舎

園芸
倉庫

体 育 館

給食室

** ：ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸからのレベルを示す

凡　例

プール
付属棟２

プール
付属棟１

±0

±0
±0

±0

案内図・配置図

調布市立柏野小学校体育館内部改修工事

1:600

：改修対象範囲を示す
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Ｅ
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ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、複層仕上塗材E★の上、可とう形改修塗材Ｅ

（東面一部）既存仕上げ撤去の上，可とう形改修塗材E（新設）

(A面 内壁新設部分)
ラワンｔ24 H=100  EP-G塗（新設）

-

-

DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

令和６ 12 13

仕　上

外部仕上表

アリーナ屋根

仕　上

調布市立柏野小学校体育館内部改修工事

長尺瓦棒t0.5、ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑt10

特殊嵌合式A棒ﾌｯｿ鋼板t0.45、（発泡ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ裏貼ｔ4）ｶﾊﾞｰ工法 

高耐久超速硬化ウレタン・高反射トップ・環境対応仕様（新設）

軒樋：ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽｔ0.4（SUS304)、下地ｺﾝﾊﾟﾈｔ12、受金物FB-4.5×50@900（ｽﾃﾝﾚｽ）

部材間シール ﾌﾞﾘｯｼﾞ工法＠1,000、ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰφ50＠1か所／1ｽﾊﾟﾝ

笠木

幕板 幕板：ﾌｯｿ樹脂鋼板t1.6 DP塗、下地 L-30×30×3（ｽﾃﾝﾚｽ）

軒裏

屋上ﾙｰﾌﾌｧﾝ フード部：亜鉛メッキ処理鋼板　DP塗

立上り：ラワン合板t12下地、フッ素樹脂鋼板t0.5曲げ加工　DP塗

立上り：ﾓﾙﾀﾙ金ごて、ウレタンゴム系塗膜防水 X-2 L4工法

　　　ﾓﾙﾀﾙ金ごてt40、ウレタンゴム系塗膜防水 X-2 L4工法

平部：ｺﾝｸﾘｰﾄ金ごて、ウレタンゴム系塗膜防水 X-2 L4工法

笠木：ﾌｯｿ鋼板t1.6 DP塗、受金物FB-3×32（ｽﾃﾝﾚｽ）

上　面 防水モルタル塗、ウレタンゴム系塗膜防水 X-2

仕　上部　位

ｺﾝｸﾘｰﾄ庇

上　裏 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、可とう形改修塗材Ｅ

部　位

フッ素樹脂塗装仕上折板t0.8、H=150、ﾍﾟﾌt5裏打　DP塗

部　位

増築部屋根(渡り廊下)

笠木：アルミ製笠木W=180

外壁

屋上
（7～8、A～E)

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し、ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系基礎幅木用塗材幅　木

（GL～1FL)

1F外壁2

1F外壁1

（5～8、Ao～A)

（1～8、A～E)

2F外壁

建具 アルミ製建具、鋼製建具

竪樋 ｱﾘｰﾅ屋根竪樋：カラー硬質塩ビ管VPφ125、φ100、掴み金物SUS製

増築部屋根：カラー硬質塩ビ管VPφ100、掴み金物SUS製

幕板、水切等鋼板ｼｰﾘﾝｸﾞ

押出ｾﾒﾝﾄ板・耐火野地板ｼｰﾘﾝｸﾞ

打継目地

化粧目地

変性シリコーン系シーリング MS-2　15×10

ポリウレタン系シーリング PU-2　10×5

ポリウレタン系シーリング PU-2　20×10

コンクリート目地　20×25

内部仕上表

種　別 階 室　　名

軒樋

床仕上（躯体天端)

 B1

軒裏：ﾌｯｿ樹脂鋼板t1.6 DP塗、下地 L-30×30×3（ｽﾃﾝﾚｽ）

仕上下地

 階

 階

 １

平部：防水ﾓﾙﾀﾙ目地切、

FL-1,100（FL-1,130)

通路

床

下地

幅木

仕上 仕上

廻り縁

下地

壁

下地

天井

仕上

天井高さ 備　　考

（既存）

（撤去）

（新設）

（下地調整）

既存のまま

（仕上・下地等）撤去

（仕上・下地等）新設

下地の調整

（塗替）

（一部＊＊）

　塗装の塗替

　アスベスト含有建材

　一部（撤去・新設

　      ・調整・塗替）

W

CB

LGS

木

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

　軽量鋼製下地

モルタル金ごてMT

M

CT

C

C（A)

モルタル

コンクリート金ごて

コンクリート打ちのまま

　コンクリート打放しＡ種

GB-S

GB-R

耐火野地板

せっこうボード

化粧せっこうボード

シージングせっこうボード

硬質木片ｾﾒﾝﾄ板（ｾﾝﾁｭﾘｰﾎﾞｰﾄﾞ） DR

GW

ロックウール化粧吸音板

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音材（32K）

耐候性塗料塗り

ｱｸﾘﾙ樹脂系非水分散形塗料塗り

クリヤラッカー塗り

合成樹脂調合ペイント塗りSOP

DP

NAD

CL

合成樹脂エマルションペイント塗りEP

UC

EP-G

ウレタン樹脂ワニス塗り

つや有合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り

凡例

外部仕上表・内部仕上表（１）  NON   

ホール・玄関

管理人室

前室

FL±0（FL-30)

FL±0、-350
（FL-30、-400)

既　存

改　修

既　存

改　修

既　存

改　修

既　存

既　存

玄関：磁器質タイル100角（存置）

ｺﾝｸﾘｰﾄ面（存置）

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ（存置） 木組（存置） ラワンｔ24 H=100  EP-G塗（存置） 木組（存置） ﾗﾜﾝ合板t9、天然木合板横張ｔ12（存置） 2,450

- - - 2,450

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ（存置） 2,300LGS（存置） GB-D ｔ9.5（存置） 塩ビ（存置）

- － － 2,300

耐水合板t12、床材立上H=100

GB-St12.5（GL工法）、床材立上H=100 GB-Sｔ12.5（GL工法）

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ（存置） LGS(存置）

薄塗ﾓﾙﾀﾙ（存置）
端部ｱﾙﾐ金物（存置）

端部ｱﾙﾐ金物（存置）

LGS(存置）

薄塗ﾓﾙﾀﾙ（存置）

耐水合板ｔ12、化粧ｹｲｶﾙ板ｔ6.0（存置）

化粧ｹｲｶﾙ板ｔ6.0（存置）

2,300LGS（存置） GB-D ｔ9.5（存置） 塩ビ（存置）

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ（存置） ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.5（撤去） ビニル幅木 H=100（撤去）(A,C,D面) 2,450LGS（撤去） GB-D ｔ9（撤去） 塩ビ（撤去） 手洗い流し台（ﾏｰﾌﾞﾙｶｳﾝﾀｰ）L=1,500×2箇所（撤去）
鏡 350×450 4箇所（撤去）

段鼻ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ磁器ﾀｲﾙ（撤去）

-

防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ
（存置）

弾性ウレタンｔ2（存置） ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(存置）
木組（存置） ｼﾅ合板ｔ4 SOP塗(存置)

－ 舞台床下木組下地素地（存置） 2,100 －

－ － －2,100

階段：防水ﾓﾙﾀﾙ目地切、弾性ｳﾚﾀﾝｔ2（存置）

- -

弾性ｳﾚﾀﾝｔ2（存置）

防滑防汚性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0（存置）

改　修 - 下地調整の上、 ﾋﾞﾆﾙ幅木 H=100（新設）
LGS(新設） LGS(新設)

(A,B,C面)GB-R t9.5＋12.5 EP-G塗(新設)

下地調整の上、EP-G塗（塗替）

LGS（新設） GB-D ｔ9.5（新設） 2,450 塩ビ（新設） 手洗い流し台 L=1,500×2箇所（新設）

ｺﾝｸﾘｰﾄ壁(存置)

(B面)ｺﾝｸﾘｰﾄ壁(撤去)

(A,C,D面)
ｺﾝｸﾘｰﾄ壁(存置)

(B面)ｺﾝｸﾘｰﾄ壁(撤去)

FL±0（FL-30)

既　存 2,300ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ（存置） ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.5（撤去） ﾋﾞﾆﾙ幅木 H=100（撤去） LGS（撤去） GB-D ｔ9（撤去） 塩ビ（撤去） 棚（ﾛｯｶｰ）（撤去）男子更衣室

(D面)ｺﾝｸﾘｰﾄ壁 (D面)ｺﾝｸﾘｰﾄ壁

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(存置)

CB壁(撤去)

(C面)ｺﾝｸﾘｰﾄ壁(存置)

(A,B,C面)

(A面)LGS(撤去）
(B面)ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ（存置）
(C・D面)LGS(存置）

(A面)GB-R ｔ9+12、EP-G塗（撤去） 配管ライニング（存置）

(B面)ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ（存置）
(C・D面)LGS(存置）

(A面)LGS(新設）

(A面)LGS(撤去）
(B面)ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ（存置）
(C・D面)LGS(存置）

(B面)ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ（存置）
(C・D面)LGS(存置）

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(撤去)
(D面)ｺﾝｸﾘｰﾄ壁(撤去)

(B,C面)

(B,C,D面)
LGS下地(新設)

(A面)ｺﾝｸﾘｰﾄ壁
ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(撤去)
CB壁(撤去)

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(存置)
(A面)ｺﾝｸﾘｰﾄ壁(存置)

(A,C,D面)

(B面)

(A,C,D面)

FL±0（FL-190)

FL-50（FL-150)

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ EP-G塗(新設)

GB-R t9.5＋GB-S t12.5 EP-G塗(新設)LGS下地(新設)

ｺﾝｸﾘｰﾄ壁
(B面)

(A,D面)半磁器質施軸タイル100角（撤去）

ﾓﾙﾀﾙ(一部撤去)

ﾓﾙﾀﾙ(撤去)
(B,C面)
ｺﾝｸﾘｰﾄ壁(存置)

(A,D面)CB壁（撤去）男子ｼｬﾜｰ室

FL±0（FL-30)

ﾊﾟｲﾌﾟﾗｯｸ、SUS製ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ L=950（撤去）塩ビ（撤去）
脱衣：2,350
ｼｬﾜｰ：2,400バスリブ張（撤去）LGS（撤去）

ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ t100（撤去）
ﾓﾙﾀﾙ（撤去） －既　存

(脱衣室)ﾋﾞﾆﾙ幅木 H=100（新設） ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ（新設）塩ビ（新設）ｼｬﾜｰ：-
脱衣：2,350

(脱衣室)GB-D ｔ9.5（新設）(脱衣室)
LGS（新設）

-改　修

改　修 - 下地調整の上、 ﾋﾞﾆﾙ幅木 H=100（新設） LGS（新設） GB-D ｔ9.5（新設） 2,300 塩ビ（新設） 棚（ﾛｯｶｰ）（新設）(C面)下地調整の上、EP-G（塗替）

FL±0（FL-30)

既　存 2,300ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ（存置） ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.5（撤去） ﾋﾞﾆﾙ幅木 H=100（撤去） LGS（撤去） GB-D ｔ9（撤去） 塩ビ（撤去） 棚（ﾛｯｶｰ）（撤去）女子更衣室

LGS下地(新設)

(C面)ｺﾝｸﾘｰﾄ壁
ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

(A面)ｺﾝｸﾘｰﾄ壁(存置)
ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(存置)

CB壁(撤去)
ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(撤去)

(A,B,D面)

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ
(A面)ｺﾝｸﾘｰﾄ壁

LGS下地(新設)
(B,C,D面)

(A面)下地調整の上、EP-G（塗替） 棚（ﾛｯｶｰ）（新設）塩ビ（新設）2,300GB-D ｔ9.5（新設）LGS（新設）ﾋﾞﾆﾙ幅木 H=100（新設）下地調整の上、-改　修

(B,C面)

(D面)ｺﾝｸﾘｰﾄ壁(撤去)
ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(撤去)

(B,C面)GP塗★（撤去）

(D面)GP塗★（撤去）

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(撤去)

(A,B面)

(D面)ｺﾝｸﾘｰﾄ壁(撤去)
ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(撤去)

(A,B,D面)GP塗★（撤去）
ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(存置)

CB壁(撤去)

(C面)ｺﾝｸﾘｰﾄ壁(存置)

LGS下地(新設)

(C面)ｺﾝｸﾘｰﾄ壁
ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ
(A,B,D面)

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(撤去)

(A,B面)

(D面)ｺﾝｸﾘｰﾄ壁(撤去)
ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(撤去)

25角磁器質ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ（撤去）

ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ t120（撤去）

(ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ)ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ t120（新設）

　　　　

        ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ t120（新設）

(B,C面)半磁器質施軸タイル100角（一部撤去）
ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ、LGS新設部分は除く

GB-D

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(存置)

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(撤去)
(B面)GP塗★（撤去）

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

(脱衣室)長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.0 防滑仕様（新設）

(B,C,D面)GB-R t9.5＋GB-S t12.5
         EP-G（新設）

(A,B,D面)GB-R t9.5＋GB-S t12.5
         EP-G（新設）

(A,D面)ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t50(新設)

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2.0（新設）

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2.0（新設）

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2.0（新設）

⇒改修対象外

バリアフリー
トイレ

        鋼製床下地(新設)
        構造用合板 t12＋t15(新設)

Ａ－０９

★

(A面)GB-R ｔ9.5+12.5、EP-G塗（新設）

(A,C,D面)GP塗★（撤去）

(A面)GP塗★（撤去）

(C面)GP塗★（撤去）

床見切:木製 260×25（撤去）

GP塗★（撤去）

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(存置)

(A,B,C面)

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(撤去)

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

(C面)ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t50 24㎏/m3(新設)

(A面)LGS(新設）

LGS(新設）
(A面 内壁新設部分)
ラワン合板ｔ9 、天然木合板 t12 (新設)

鏡 350×450 4箇所（新設）(機械設備工事)

複層仕上塗材E★の上、可とう形改修塗材Ｅ

耐火野地板ｔ12、複層仕上塗材E★の上、可とう形改修塗材Ｅ

中空押出ｾﾒﾝﾄ板★ t20横張

軒裏：ケイ酸カルシウム板★ｔ6目透張、NAD塗

⇒改修対象外

－－－

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.5（存置）

－

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0（存置）

－

LGS（存置） GB-R ｔ9.5 捨張、DR ｔ9（存置）

－ －

ｽﾃﾝﾚｽﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ（存置）
下駄箱（存置）
ｽﾃﾝﾚｽﾚｰﾙ（存置）

塩ビ（存置）

(B・C・D面)ビニル幅木 H=100（存置）
(A面)ビニル幅木 H=100（撤去）

(A面)ビニル幅木 H=100（新設）

(B面)GP塗★の上EP-G塗（存置）
(C・D面)GB-R ｔ9+12、EP-G塗（存置）

ｽﾃﾝﾚｽ製沓摺 50×25（存置）

－

（A面のみ）

（A面のみ撤去）

塩ビ（新設）

男子脱衣室

ﾀｵﾙ棚（新設）

下駄箱（渡り廊下） ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板　ﾌﾗｯｼｭﾊﾟﾈﾙt24

西側：小口ﾃｰﾌﾟ（撤去・新設）背面化粧板（撤去・新設）

東側：小口ﾃｰﾌﾟ（撤去・新設）

⇒改修対象外（建具交換部分外壁補修，下駄箱補修のみ）



舞台吊物、緞帳（簡易清掃の上，再取付）、床下壁一体式収納(新設)

階段B,C：ﾗﾜﾝ 踏面 t30,蹴込 t18 OSCL（存置）

合成樹脂塗料仕上（存置）

DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

令和６ 12 13調布市立柏野小学校体育館内部改修工事

（撤去）

（新設）

（下地調整）

既存のまま

（仕上・下地等）撤去

（仕上・下地等）新設

下地の調整

（塗替）

（一部＊＊）

　塗装の塗替

　アスベスト含有建材

　一部（撤去・新設

　      ・調整・塗替）

W

CB

LGS

木

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

　軽量鋼製下地

モルタル金ごてMT

M

CT

C

C（A)

モルタル

コンクリート金ごて

コンクリート打ちのまま

　コンクリート打放しＡ種

GB-S

GB-R

耐火野地板

せっこうボード

化粧せっこうボード

シージングせっこうボード

硬質木片ｾﾒﾝﾄ板（ｾﾝﾁｭﾘｰﾎﾞｰﾄﾞ） DR

GW

ロックウール化粧吸音板

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音材（32K）

耐候性塗料塗り

ｱｸﾘﾙ樹脂系非水分散形塗料塗り

クリヤラッカー塗り

合成樹脂調合ペイント塗りSOP

DP

NAD

CL

合成樹脂エマルションペイント塗りEP

UC

EP-G

ウレタン樹脂ワニス塗り

つや有合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り

凡例

種　別 階 室　　名

床仕上（躯体天端) 仕上下地

床

下地

幅木

仕上 仕上

廻り縁

下地

壁

下地

天井

仕上

天井高さ 備　　考

内部仕上表

 NON   内部仕上表（２）

 階

 １

改　修 - -
LGS（新設）
(脱衣室) (脱衣室)GB-D ｔ9.5（新設）

脱衣：2,350
ｼｬﾜｰ：- 塩ビ（新設） ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ（新設）(脱衣室)ﾋﾞﾆﾙ幅木 H=100（新設）

既　存 －ﾓﾙﾀﾙ（撤去）
ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ t100（撤去）

- LGS（撤去） バスリブ張（撤去） ｼｬﾜｰ：2,400
脱衣：2,350

塩ビ（撤去） ﾊﾟｲﾌﾟﾗｯｸ、SUS製ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ L=950（撤去）

(B面)
ｺﾝｸﾘｰﾄ壁

LGS下地(新設)
(A,C,D面)

GB-R t9.5＋GB-S t12.5 EP-G塗(新設)

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ EP-G塗(新設)

女子ｼｬﾜｰ室

ﾓﾙﾀﾙ(一部撤去)
ｺﾝｸﾘｰﾄ壁(存置)
(A,B面)

(C,D面)CB壁（撤去）
ﾓﾙﾀﾙ(撤去)

ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ、LGS新設部分は除く
(A,B面)半磁器質施軸タイル100角（一部撤去）

(C,D面)半磁器質施軸タイル100角（撤去）

FL±0（FL-190)

(A,C,D面)

(B面)

ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ t120（撤去）

25角磁器質ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ（撤去）

(ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ)ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ t120（新設）

　　　　

        ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ t120（新設）

GB-D

(脱衣室)長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.0 防滑仕様（新設）

アリーナ 既　存

FL±0（FL-30)

ﾗﾐﾝﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ t15の上、ﾗﾜﾝ合板t9 6,400～
9,100

木組（撤去）
ｻﾝﾀﾞｰ掛けの上、合成樹脂塗料仕上（撤去）
ﾗﾜﾝ合板貼t18、ｶﾊﾞｻｸﾗﾌﾛｰﾘﾝｸﾞt18、 木組（存置） ラワンｔ24 H=100 SOP塗（存置） 木組（存置）

天然木合板横張t12 接着剤＋釘止め（存置）
－ 屋根材素地（存置） －

床端部ｺﾞﾑ、床換気口、ｺｰﾄﾗｲﾝ（全て撤去）鉄骨表し（存置）

柱・手摺・ﾌﾞﾚｰｽ SOP塗(存置)

ギャラリー

FL±0（FL-30)

FL+300

既　存

改　修

3,150
5,850

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ（存置） 防塵塗装（存置） ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ（存置） 木組（存置）
有孔合板 t5.5 目透し張 SOP塗(存置)
ﾛｯｸｳｰﾙ t30充填の上（存置） － 屋根材素地（存置） －

- - - - － 3,150
5,850

－

ステージ 既　存 ﾗﾜﾝ合板貼t18、ｶﾊﾞｻｸﾗﾌﾛｰﾘﾝｸﾞt18、
シナ合板ｔ4、上部：

5,400
2,100

木組（存置） 木組（存置） ラワンｔ24 H=100 SOP塗（存置） ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(存置）
LGS（存置） SOP塗（存置）

塩ビ（撤去）
框：ﾀﾓ集成材 CL塗（存置）

改　修 -- － 6,400～
9,100

－構造用合板 t15(新設)
ｶﾊﾞ大型積層ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞｔ18（新設）
ｻﾝﾀﾞｰ掛けの上、水性ｳﾚﾀﾝ3回塗装（新設）

(既存鉄骨部)下地調整の上、DP塗（塗替）

FL±0（FL-650)

2,100

改　修 - - 下地調整の上、EP-G(塗替) - 5,400 塩ビ（新設）

階段A：弾性ｳﾚﾀﾝｔ2（存置） 防水ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(存置)
木組（存置） 階段B,C:ラワンｔ24 H=100        SOP塗（存置）

階段A：弾性ウレタンｔ2（存置）

周囲：ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ材（撤去）

周囲：ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ材（新設）

周囲：ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ材（撤去）

ｻﾝﾀﾞｰ掛けの上、隙間ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ﾊﾟﾃ充填

周囲：ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ材（新設）

FL±0

既　存

改　修

既　存

改　修

器具庫 木組（存置）
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.5（撤去）

LGS（存置） ビニル幅木 H=100（撤去） LGS（存置） ﾗﾜﾝ合板t9、SOP塗（存置） LGS（撤去） GB-D ｔ9（撤去） 2,450 塩ビ（撤去） 腰部：壁破損防止幕板  ﾗﾜﾝ 30×100

- - -

木組（存置） ﾗﾜﾝ合板t5.5+18（存置）
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.5（撤去）

LGS（存置） ビニル幅木 H=100（撤去） LGS（存置） ﾗﾜﾝ合板t9、SOP塗（存置） LGS（撤去） GB-D ｔ9（撤去） 2,450 塩ビ（撤去） 腰部：壁破損防止幕板  ﾗﾜﾝ 30×100

- - -

ﾗﾜﾝ合板t5.5+18（存置） SOP塗（存置）

SOP塗（存置）一般用具庫

FL±0

FL+1,000（FL-30)

水性ｳﾚﾀﾝ3回塗装（塗替）

        鋼製床下地(新設)
        構造用合板 t12＋t15(新設)

防球ﾈｯﾄ、吊上・固定ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ、床金物、吊縄

防球ﾈｯﾄ、吊上・固定ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ、床金物、
床端部ｺﾞﾑ、床換気口、ｺｰﾄﾗｲﾝ（全て新設）
※吊縄は新設なし

框：ﾀﾓ集成材 CL塗 ｻﾝﾀﾞｰ掛け 下地調整の上、CL塗（塗替）

Ａ－１０

★

柱・ﾌﾞﾚｰｽ 下地調整の上、DP塗（塗替） 手摺 下地調整の上、EP-G塗（塗替）

床見切：ｽﾃﾝﾚｽ製 260×25(撤去)

床見切：ｽﾃﾝﾚｽ製 260×25(撤去)

改　修 - - 2,450-

（7～8、D～E)

既　存 ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ（存置） ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ（存置） ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(存置）体育器具室 2,450

下部：

ﾓﾙﾀﾙ補修★（存置）

－

GP塗 H=100★（存置）

（存置）

         EP-G（新設）

女子脱衣室

FL-50（FL-150)

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ、配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ（撤去）塩ビ（撤去）GB-D ｔ9（撤去）LGS（撤去） 2,350ﾓﾙﾀﾙ（一部撤去） －－既　存
ﾓﾙﾀﾙ(撤去)
(A,C面)CB壁(撤去)

(B面)ｺﾝｸﾘｰﾄ壁(存置)

(A,C面)半磁器質施軸タイル100角（撤去）

ﾓﾙﾀﾙ(撤去)
(D面)ｺﾝｸﾘｰﾄ壁(撤去) (D面)半磁器質施軸タイル100角（撤去）

25角磁器質施釉ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張（一部撤去）男子トイレ

ﾓﾙﾀﾙ(存置)
(B面)半磁器質施軸タイル100角（存置） 

鏡 350×450 2箇所（撤去）、紙巻器 1箇所(撤去)
床見切：ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ 100×25(撤去)

FL±0（FL-80)

改　修 - ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ t50（新設） LGS（新設） GB-D ｔ9.5（新設） 2,350 塩ビ（新設） ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ、配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ（新設）－

FL±0（FL-80)

既　存

改　修

－ －ﾓﾙﾀﾙ（一部撤去） LGS（撤去） GB-D ｔ9（撤去） 2,350 塩ビ（撤去） ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ、配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ（撤去）

－-

ﾓﾙﾀﾙ(撤去)
(A,C面)CB壁(撤去) (A,C面)半磁器質施軸タイル100角（撤去）

ﾓﾙﾀﾙ(撤去)
(D面)ｺﾝｸﾘｰﾄ壁(撤去) (D面)半磁器質施軸タイル100角（撤去）

LGS（新設） GB-D ｔ9.5（新設） 2,350 塩ビ（新設） ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ、配管ﾗｲﾆﾝｸﾞ（新設）

25角磁器質施釉ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張（一部撤去）
鏡 350×450 2箇所（撤去）、紙巻器 2箇所(撤去)

女子トイレ

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.0 特殊防滑(新設)

ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ t50（新設）
長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.0 特殊防滑(新設)

(A,C,D面)
LGS下地(新設)

(A,C,D面)

(B面)ｺﾝｸﾘｰﾄ壁 (B面)

(A,C,D面)
LGS下地(新設)

(A,C,D面)

(B面)ｺﾝｸﾘｰﾄ壁 (B面)

(B面)ｺﾝｸﾘｰﾄ壁(存置)
ﾓﾙﾀﾙ(存置)

(B面)半磁器質施軸タイル100角（存置） 

GB-S t12.5＋ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 t3(新設)

ﾓﾙﾀﾙ 下地調整の上、ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 t3(新設)

ﾓﾙﾀﾙ 下地調整の上、ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 t3(新設)

GB-S t12.5＋ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 t3(新設)

(機械設備工事)鏡 350×450 2箇所（新設）、紙巻器 1箇所(新設)

SK：上部吊棚(新設)、ステンレスフック 2箇所(新設)
(機械設備工事)鏡 350×450 2箇所（新設）、紙巻器 2箇所(新設)

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.0 H=100 巻上げ(新設)

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.0 H=100 巻上げ(新設)
ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t50 24㎏/m3(新設)

床見切：ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ 100×25(撤去)

ﾓﾙﾀﾙ(撤去)
(掃除用具)CB壁(撤去) GP塗★（撤去）

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t50 24㎏/m3(新設)

改　修 - 下地調整の上、 - 下地調整の上、EP-G(塗替) - 下地調整の上、EP-G(塗替) LGS（新設） GB-R ｔ9.5 捨張、DR ｔ9（新設） 2,300 塩ビ（新設）
長尺塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2.0（新設）

放送室 既　存 木組（存置） LGS（存置）ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄｔ6.5（撤去） ラワンｔ24 H=100 SOP塗（存置） LGS（存置） ﾛｯｸｳｰﾙ t30充填の上、寒冷紗下地（存置）
有孔合板 t5.5 目透し張 SOP塗(存置)

LGS（撤去） GB-R ｔ9.5 捨張、DR ｔ9（撤去） 2,300 塩ビ（撤去）

FL+300
改　修 - - - 2,300

廊下 ２

 階

既　存 木組（存置） 合板 t12（存置）
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.5（撤去）

LGS（存置） ラワンｔ24 H=100 SOP塗（存置） LGS（存置） ｼﾅ合板 t4 目透し張 SOP塗(存置) LGS（撤去） GB-D ｔ9（撤去） 2,300 塩ビ（撤去） 階段：ﾗﾜﾝ 30×300 OSCL(存置)

⇒改修対象外

⇒改修対象外

⇒改修対象外

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.5（存置） GP塗 H=100★（存置） GP塗★（存置） LGS（存置） GB-D ｔ9（存置） 塩ビ（存置） 棚　H=2,000（存置）
ｽﾃﾝﾚｽ製沓摺 50×25（存置）

(D面：壁新設部分)下地調整の上、EP-G(塗替)

－

－

GP塗★（存置） LGS（存置） GB-D ｔ9（存置）
ブドウ棚：杉 300×18@330（存置）

-- － －

-- － － － －－

－

－

－ －

－
カーテンボックス ラワン t21 SOP塗（存置）

防球ﾈｯﾄ(撤去)、窓下枠 ラワン 75×25 EP-G塗（存置）

防球ﾈｯﾄ(新設)、窓下枠 ラワン 75×25 EP-G塗（存置）

下地調整の上、EP-G(塗替)

(上部：西面のみ)下地調整の上、EP-G(塗替)

ﾀｵﾙ棚（新設）

ブドウ棚：杉 300×18@330（ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ）

舞台吊物、緞帳（一時撤去）、床下壁一体式収納(撤去)

カーテンボックス ラワン t21 SOP塗(存置)、暗幕（一時撤去）

暗幕（再取付）

鋼製床組下地
（新設）

ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材下地
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電柱【撤去】（電気設備工事）
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調布市立柏野小学校体育館内部改修工事
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ガラリ改修

・・・改修対象外

(建具表 A-47参照)
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玄関前ｺﾝｸﾘｰﾄ土間50㎜かさ上げ
（段差解消）

南立面図(既存)　1/200 東立面図(既存)　1/200

棟金物

ケラバ金物

4,500 4,500 4,500 4,500
18,000

A B C D E

ｼｬｯﾀｰｹｰｽ

東立面図(改修)　1/200

ﾓﾙﾀﾙ埋め

ｼｬｯﾀｰｹｰｽ

ｼｬｯﾀｰｹｰｽ

A

A

　ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し，複層仕上塗材E★

　の上，可とう形改修塗材E（撤去）

　ﾓﾙﾀﾙ金鏝の上，

　可とう形改修塗材E（新設）

記号

A

既存 改修

外壁仕上表
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Ｙ Ｙ

Ｂ

記　号 　名　　称 　　既　　　存 　　改　　　修

コンクリート基礎（撤去）

木下地(撤去)：大引き 120×105 @900、根太 45×60 @300、根太受 45×60 @300 

記　号 　名　　称 　　既　　　存 　　改　　　修

ラワン合板 t18(撤去)、カバサクラフローリング t18 合成樹脂塗料(撤去)

鋼製床組下地（新設）

構造用合板 t15(新設)

カバ 大型積層フローリング t18 サンダー掛けの上、水性ウレタン3回塗装(新設)

Ｂ

Ｃ

建 具

アリーナ壁 天然木合板横張 t12(存置)

Ａ アリーナ床

周囲：ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ材(撤去) 周囲：ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ材(新設)

Ｐ Ｐ

-

Ｃ’ Ｃ’Ｃ’ Ｃ’Ｃ’ Ｃ’Ｃ’

下地調整の上，CL（塗替）

-

Ｖ ギャラリー壁

Ｏ 体育器具

Ｐ ギャラリー床側面

固定式ミニバスケットゴール2組(撤去)

Ｑ ギャラリー手摺 スチールパイプ　(存置)

ギャラリー柱Ｒ

Ｓ ギャラリーブレース

鉄骨柱 H-400×200×8×13　(存置)

鉄骨ブレース　L50×50×6、L65×L65×6(存置)

カーテンボックスＴ

ギャラリー柱Ｕ 鉄骨柱 H-148×100×6×9　(存置)

Ｗ

有孔合板 t5.5 目透し張 SOP塗(存置)

ホール天井

Ｘ 器具庫天井

タモ 30×100 CL　(存置)

ラワン t21 SOP塗(存置)

下地調整の上、DP塗 (塗替)

下地調整の上、DP塗 (塗替)

下地調整の上、DP塗 (塗替)

Ｙ アリーナ屋根 - ルーフファン落下防止ステンレスワイヤ(4箇所 新設)

Ｚ アリーナ壁四方枠 ラワン t21 SOP塗(存置)

ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ(ｽﾁｰﾙ) SB Φ13 SOP塗(存置) 下地調整の上、DP塗 (塗替)a

下地調整の上、EP-G塗 (塗替)

ｂ 校歌板 W=2,500 H=1,500 工事中養生すること

固定式ミニバスケットゴール2組 (新設)

GB-D t9(LGS下地共存置)

-GB-R t9.5 捨張、DR t9(存置) -

-

Ｎ 体育器具 肋木 1基(撤去) 肋木 1基(新設)

Ｄ アリーナ地窓

Ｅ 通 路 床

床モルタル金ゴテ（存置）

弾性ウレタン t2(存置)

木下地(存置)：大引き 120×105 @900、根太 45×60 @300、根太受 45×60 @300 

Ｇ ステージ壁

ステージ壁Ｈ シナ合板 t4 SOP塗(存置)

Ｉ ステージ框 タモ集成材 t50 CL塗(存置)

Ｊ ステージ階段床 ラワン t30(存置)

Ｋ ステージタラップ スチールパイプ(存置)

Ｌ アリーナ幅木 ラワン t24 H=100(存置)

ｻﾝﾀﾞｰ掛け 下地調整の上、CL (塗替)

ラワン合板 t18(存置)、カバサクラフローリング t18 合成樹脂塗料(存置)

周囲：ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ材(撤去)

Ｆ ステージ床

サンダー掛の上、隙間ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ﾊﾟﾃ充填

周囲：ｸｯｼｮﾝｺﾞﾑ材(新設)

水性ウレタン3回塗装(塗替)

Ｍ ガードパイプ ステンレスパイプ Φ25(撤去) ステンレスパイプ Φ25(新設)

モルタル金ゴテ(存置) GP塗★(存置)

-

-

下地調整の上、EP-G塗 (塗替)

下地調整の上、EP-G塗 (塗替)

- 

天然木合板横張 t12(存置)Ｃ’ 下地調整の上，CL（塗替）

Ｂ

アリーナ壁
（ﾊｯﾁﾝｸﾞ部分）

6
0
0

6
0
0

Ｃ’

3連引違いアルミサッシ(存置)

額縁：ﾗﾜﾝ t25 SOP塗（存置）

建付調整、クリーニング(改修)

額縁：下地調整の上，EP-G（塗替）

- 

- 

木製建具（存置） 下地調整の上，CL・EP-G（塗替）※詳細は建具表A-48参照

下地調整の上，EP-G(塗替）木枠・上部木製BOX：ﾗﾜﾝ SOP塗（存置）

（西面：幕板より上部のみ）下地調整の上，EP-G（塗替）

（北・東・南面）既存のまま
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（下地：ﾀﾃ胴縁 40×45 @450）
ﾛｯｸｳｰﾙ充填 t=30（存置）

18,000

壁：シナ合板 t=4 SOP塗（存置）

幅木：ラワンt24  H=100 

壁:有孔合板 t=5.5

【存置】 【塗替】

【塗替】

大梁：H-400×200×8×13 SOP塗(存置)

柱：H-400×200×8×13(存置)

【塗替】

【塗替】

【塗替】

【改修】

【改修】

【改修】

鋼製床下地(新設)

【改修】

鋼製床下地(新設)

【塗替】

下地調整の上、EP-G(塗替)

ギャラリー

アリーナ

ギャラリー

ステージ

放送室 廊下

大引：120×105 @900(撤去)

束：105×105 @900(撤去)

　 　 （LGS下地共撤去）

矩計図　A' section

壁：有孔合板ｔ5.5 SOP塗（存置）

　 　 目透かし張 SOP塗(存置)

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：ﾗﾜﾝ t21 SOP(存置)

ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ Φ76.3 SOP塗(存置)

ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ Φ27.2 SOP塗(存置)

    ﾗﾜﾝ合板ｔ9（存置）
    木組、ﾗﾐﾝﾌﾛｰﾘﾝｸﾞt15（存置）

SOP塗（存置）

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：ﾗﾜﾝ t21 SOP塗(存置)

天井：GB-D t=9 

天井:GB-R t=9.5 捨貼
　 　 DR t=9

GB-R t=9.5　捨貼

　 　 （LGS下地共新設）
　 　 DR　t=9

矩計図（１）　ｱﾘｰﾅ、ｽﾃｰｼﾞ、ｷﾞｬﾗﾘｰ【既存・改修】

コンクリート基礎(撤去)
鋼製床下地(新設)

A

AA'

B

壁：天然木合板横張ｔ12（存置）

【改修】

ラワン合板 t18（撤去）
木組下地（撤去）

構造用合板 t15（新設）
鋼製床組下地（新設）

壁：モルタル金ごて下地、GP塗★（存置）

凡　例

：ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(ﾚﾍﾞﾙ3)

：ｶｯﾀｰ入

★

下地調整の上、DP塗(塗替)

下地調整の上、DP塗(塗替)

SB Φ13 SOP塗 @125(存置)

鋼製床下地(新設)

【改修】
根太掛：120×60(撤去)

【改修】

鋼製床下地(新設)
根太：60×45@300(撤去)

【改修】
EXPｺﾞﾑ (撤去・新設)

【改修】
EXPｺﾞﾑ (撤去・新設)

サンダー掛の上、
水性ウレタン3回塗装仕上
カバ大型積層フローリングt18(新設)

幅木：ラワンt24 H=100 SOP塗（存置）

EXPｺﾞﾑ (撤去・新設)
【改修】

合成樹脂塗料塗（撤去）
カバサクラフローリングt18(撤去)

カバ大型積層フローリングt18(新設)
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A

3
,
2
5
0

7
0
0

2
,
0
0
0 鋼製床下地(新設)

【改修】

【改修】

【改修】

ギャラリー

根太掛：120×60(撤去)

根太：60×45@300(撤去)
鋼製床下地(新設)

【改修】

ラワン合板 t18（撤去）
木組下地（撤去）

構造用合板 t15（新設）
鋼製床組下地（新設）

水性ウレタン3回塗装仕上
サンダー掛の上、

【改修】
EXPｺﾞﾑ (撤去・新設)

合成樹脂塗料塗（撤去）
カバサクラフローリングt18(撤去)

125125 125〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃

【塗替】

SOP塗(存置)
ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ Φ76.3

【塗替】

SOP塗(存置)
ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ Φ42.7 @2,000

【塗替】
SB Φ13 SOP塗
@125(存置)
下地調整の上、

【塗替】

下地調整の上、

ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟΦ27.2
SOP塗(存置)

【塗替】

下地調整の上、DP塗(塗替)
母屋：C-100×50×20×2.3 @900

建付調整・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

窓下枠：窓下枠： 窓下枠：

下地調整の上、EP-G塗(塗替)

下地調整の上、EP-G塗(塗替)

EP-G塗(塗替)

EP-G塗(塗替)

下地調整の上、EP-G塗(塗替)

下地調整の上、EP-G塗(塗替)

下地調整の上、EP-G塗(塗替)

Ａ－１７

幅木：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(存置) 幅木：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(存置)

幅木：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(存置)
GP塗★ H=60(存置)

【存置】
【存置】

ﾗﾜﾝ 75×25 EP-G(存置)

【存置】

【存置】

GP塗★ H=60(存置)

木製格子引分けドア(存置)

鋼製引分けﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ(存置)
【存置】

【存置】

ﾗﾜﾝ 75×25 EP-G(存置)

【存置】

【塗替】
ﾀﾓ 30×100 CL（存置）
下地調整の上、CL(塗替)

GP塗★ H=60(存置)

【存置】

ﾗﾜﾝ 75×25 EP-G(存置)

【存置】

【存置】

【存置】

　 　 
天井：GB-D t=9(存置)

【存置】

【存置】

【存置】
床：ﾋﾞﾆｰﾙ床ｼｰﾄ t2.5（存置） 幅木：ラワンt24  H=100 

【塗替】

SOP塗（存置）
下地調整の上、EP-G(塗替)

【改修】
ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄt6.5(撤去)
下地調整の上、

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ(新設)

【改修】

【存置】
【存置】

【存置】

　　（存置）

下地調整の上，EP-G(塗替)

【改修】

下地調整の上，EP-G(塗替)

【塗替】
ﾀﾓ 30×100 CL（存置）
下地調整の上、CL(塗替)

    ﾗﾜﾝ合板ｔ9（存置）
    木組、ﾗﾐﾝﾌﾛｰﾘﾝｸﾞt15（存置）

壁：天然木合板横張ｔ12（存置）
【存置】

木製BOX ラワンSOP塗(存置)

【存置】

【改修】

下地調整の上，EP-G（塗替）
額縁：ﾗﾜﾝ　SOP塗（存置）

【塗替】

下地調整の上、EP-G(塗替)
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▽２FL

▽１FL
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下地：ﾀﾃ胴縁 40×45 @450
【存置】

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

【存置】
床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

床・幅木：
防水ﾓﾙﾀﾙ H＝100 弾性ｳﾚﾀﾝ t2（存置）

ステージ下収納庫

ﾀﾓ集成材 t50 CL塗(存置)

下地：ﾀﾃ胴縁 40×45 @450
【存置】

【塗替】

アリーナ

壁：シナ合板 t=4 SOP塗（存置）

壁：シナ合板 t4 SOP塗（存置）

【存置】
105×50

通路

【存置】
根太：120×60 @360

【存置】
根太掛：120×60

壁：ｼﾅ合板 t=4

矩計図（２） ｽﾃｰｼﾞ【既存・改修】

　　ﾗﾜﾝ合板 t9 (存置)

ｻﾝﾀﾞｰ掛け、下地調整の上CL(塗替)

【塗替】
框:ﾀﾓ集成材 CL塗(存置)
ｻﾝﾀﾞｰ掛け、
下地調整の上CL(塗替)

根太：60×45 @360
【存置】

大引：120×105 @900
【存置】

幅木：ラワンt24 H=100 SOP塗（存置）

　　目透し張 SOP塗（存置）

C C

壁：天然木合板横張 t12

　　接着剤＋釘止め(存置)
　  ﾗﾐﾝﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ t15(存置)

凡　例

：ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(ﾚﾍﾞﾙ3)

：ｶｯﾀｰ入

★

【塗替】
大梁：H-400×200×8×13 SOP塗(存置)
下地調整の上、DP塗(塗替)

5
0

100

OPEN

【塗替】

ステージ

ラワン合板 t18（既存）
木組下地（既存）

サンダー掛の上、

隙間ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ﾊﾟﾃ充填(新設)
水性ウレタン3回塗装仕上(塗替)

合成樹脂塗料塗（既存）
カバサクラフローリングt18(既存)

【塗替】

下地調整の上、DP塗(塗替)
梁：H-200×100×5.5×8 SOP塗(存置)

見切り：ラワン t24 H=100 SOP塗（存置）

【改修】

Ａ－１８

【Ａ詳細図参照】

1:50 1:30

5
0

【改修】
EXPｺﾞﾑ (撤去・新設)

【塗替】
框:ﾀﾓ集成材 100×150 CL塗(存置)
ｻﾝﾀﾞｰ掛け、下地調整の上CL塗(塗替)

【塗替】
竪材：ﾀﾓ集成材 100 t50 CL塗(存置)
下地調整の上CL塗(塗替)

【改修】
ステージ下壁一体式収納
(撤去・新設)

ステージ床木下地（アリーナ側）

【改修】
合成樹脂塗料塗（撤去）
カバサクラフローリングt18(撤去)
ラワン合板 t18（撤去）
木組下地（撤去）

鋼製床組下地（新設）
構造用合板 t15（新設）
カバ大型積層フローリングt18(新設)
水性ウレタン3回塗装仕上
サンダー掛の上、

【塗替】

ｻﾝﾀﾞｰ掛け、
下地調整の上CL(塗替)

框:ﾀﾓ集成材 CL塗(存置)

【改修】
EXPｺﾞﾑ(撤去・新設)

2

200
25

100

8
5
0

1
5
0

Ａ詳細図　1/30

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ（存置）

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ（存置）

ﾌﾞﾄﾞｳ棚：杉 300×18 @330(クリーニング)

【存置】

　　GP塗★（存置）

【存置】

【存置】

【存置】

　　GP塗★（存置）

【存置】

【存置】

【存置】

【存置】

【塗替】

下地調整の上、EP-G(塗替)

【塗替】

下地調整の上、EP-G(塗替)



【塗替】

下地調整の上、EP-G(塗替)

　　　SOP塗（存置）

【改修】
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6

5

4

H-200×100×5.5×8(存置)
【塗替】

【塗替】

ステージ

ｶﾞｲﾄﾞﾋﾞｰﾑ:
【塗替】

2CS-150×75×20×2.3（存置）

ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ Φ76.3 SOP塗(存置)
【塗替】

ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ Φ27.2 SOP塗(存置)
【塗替】

【塗替】

壁：モルタル金ごて下地

　　 　段板 t30
       踏板 t18

木階段 側板 30×300 ラワン OSCL(存置)

腰壁：ｼﾅ合板 t=4 目透し張

床・幅木：
防水ﾓﾙﾀﾙ H＝100 弾性ｳﾚﾀﾝ t2（存置）

4
,
0
0
0

1
5
0

1
5
0

床：防水ﾓﾙﾀﾙ H＝100 弾性ｳﾚﾀﾝ t2（存置)

腰壁：ｼﾅ合板 t=4 目透し張

壁：ｼﾅ合板 t=4 目透し張

壁：ｼﾅ合板 t=4 目透し張

2
,
3
0
0

C
H
=

廊下

通 路

防水ﾓﾙﾀﾙ H＝100 弾性ｳﾚﾀﾝ t2（存置）
床・幅木：

矩計図　D-D section

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：ﾗﾜﾝ t21 SOP塗（存置）

　　　SOP塗（存置）

幅木：ラワンt24 
　　　H=100 SOP塗（存置）

階段手摺：ラワンt30 SOP塗（存置）

ｻﾝﾀﾞｰ掛け、下地調整の上CL(塗替)

　　　SOP塗（存置）

　　　SOP塗（存置）
腰壁手摺：ラワンt30 SOP塗（存置）

壁：ｼﾅ合板 t=4 目透し張 SOP塗（存置）

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：ﾗﾜﾝ t21 SOP塗（存置）

D

D

タモ集成材 t=50 CL塗(存置)

凡　例

：ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(ﾚﾍﾞﾙ3)

：ｶｯﾀｰ入

★

下地調整の上、DP塗（塗替）

下地調整の上、DP塗（塗替）

【塗替】

ラワン合板 t18（存置）
木組下地（存置）

サンダー掛の上、
水性ウレタン3回塗装仕上(塗替)
隙間ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ﾊﾟﾃ充填(新設)

幅木：ラワンt24 H=100 SOP塗（存置）

【改修】
EXPｺﾞﾑ (撤去・新設)

EXPｺﾞﾑ (撤去・新設)
【改修】

合成樹脂塗料塗（存置）
カバサクラフローリングt18(存置)

【塗替】
H-200×100×5.5×8(存置)
下地調整の上、DP塗（塗替）

【塗替】
H-200×100×5.5×8(存置)
下地調整の上、DP塗（塗替）

矩計図（３） ｽﾃｰｼﾞ、通路【既存・改修】 Ａ－１９

下地調整の上、EP-G塗（塗替）

SB Φ13 SOP塗 @125(存置)
下地調整の上、EP-G塗（塗替）

下地調整の上、EP-G塗（塗替）

壁：ｼﾅ合板 t=4 目透し張 SOP塗（存置）

　　(存置)

壁：モルタル金ごて（存置）

壁：モルタル金ごて下地
　　(存置)

【存置】

【存置】

【存置】

【存置】
天井：GB-D t=9（存置）

【存置】

【存置】

　  GP塗★（存置）

【存置】
ノンスリップ:磁器タイル(存置)

【存置】

【存置】

【存置】

　　GP塗★（存置）

【存置】
ノンスリップ:磁器タイル(存置)

【存置】

【存置】

【存置】

　  GP塗★（存置）

【存置】

【存置】

ブドウ棚  杉 300×18 @330(クリーニング)
【存置】

【存置】

【存置】

【存置】

【存置】
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【塗替】

【塗替】

H-200×100×5.5×8(存置)

2CS-150×75×20×2.3（存置）

ステージ

【塗替】

下地調整の上、EP-G（塗替）

廊下

【塗替】
ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ Φ76.3 SOP塗(存置)

壁：ｼﾅ合板 t=4 目透し張 GP塗（存置)

【塗替】
SB Φ13 SOP塗 @125(存置)

ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ Φ27.2 SOP塗(存置)
【塗替】

Φ22 SOP塗(存置)
       踏板 t18
　　 　段板 t30

木階段 側板 30×300 ラワン OSCL(存置)

壁：ｼﾅ合板 t=4 目透し張 壁：ｼﾅ合板 t=4 目透し張

床：防水ﾓﾙﾀﾙ 弾性ｳﾚﾀﾝ t2（存置）

幅木：防水ﾓﾙﾀﾙ H＝100 弾性ｳﾚﾀﾝ t2（存置）

【塗替】

矩計図　E-E section

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：ﾗﾜﾝ t21 SOP塗（存置）

腰壁手摺：ラワンt30 SOP塗（存置）

腰壁：ｼﾅ合板 t=4 目透し張 SOP塗(存置)

幅木：ラワンt24 H=100 SOP塗（存置）
下地調整の上、EP-G(塗替)

壁：ｼﾅ合板 t=4 目透し張 SOP塗（存置）

　　　SOP塗（存置）

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：ﾗﾜﾝ t21 SOP塗（存置）

　　　SOP塗（存置）

建具：引違いアルミ窓（存置）建具：引違いアルミ窓（存置）

通 路

E

E

【塗替】

下地調整の上、EP-G(塗替)
見切り：ラワン t24 H=100 SOP塗（存置）

凡　例

：ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(ﾚﾍﾞﾙ3)

：ｶｯﾀｰ入

★

下地調整の上、DP塗（塗替）

下地調整の上、DP塗（塗替）

【塗替】

【改修】
EXPｺﾞﾑ (撤去・新設)

【塗替】

ラワン合板 t18（存置）
木組下地（存置）

サンダー掛の上、
水性ウレタン3回塗装仕上(塗替)
隙間ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ﾊﾟﾃ充填(新設)

合成樹脂塗料塗（存置）
カバサクラフローリングt18(存置)

【改修】
EXPｺﾞﾑ (撤去・新設)

【塗替】
H-200×100×5.5×8(存置)
下地調整の上、DP塗（塗替）

【塗替】
H-200×100×5.5×8(存置)
下地調整の上、DP塗（塗替）

矩計図（４） ｽﾃｰｼﾞ、通路【既存・改修】

【塗替】
ﾀﾗｯﾌﾟ:Φ42.7 SOP塗(存置)

建具：鋼製ガラリ（存置） 建具：鋼製ガラリ（存置）

【改修】

Ａ－２０

下地調整の上、EP-G塗（塗替）

下地調整の上、EP-G塗（塗替）

下地調整の上、EP-G塗（塗替）

下地調整の上、EP-G塗（塗替）

下地調整の上、EP-G塗（塗替）

壁：モルタル金ごて下地
　　(存置)

壁：モルタル金ごて下地
　　(存置)

　　GP塗★（撤去）
壁：モルタル金ごて（存置）

壁：モルタル金ごて（存置）

【存置】

【存置】

【存置】

　　GP塗★（存置）
【存置】

【存置】

【存置】

　  GP塗★（存置）

【存置】

【存置】
ノンスリップ:磁器タイル(存置)

【存置】

【存置】

【存置】 【存置】

【存置】

【存置】

【存置】
ノンスリップ:磁器タイル(存置)

【存置】

　  GP塗★（存置）

【存置】

【存置】

【存置】

【存置】

天井：GB-D t=9（存置）

ブドウ棚  杉 300×18 @330(クリーニング)

【存置】

【存置】

・・・ステージ壁塗替範囲



D=100 H=250 SOP塗(存置)

    ﾓﾙﾀﾙ（撤去）
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【改修】

男子更衣室

【改修】

60 75

75

【改修】

前室

【改修】
床：モルタル金ごて

木毛ｾﾒﾝﾄ板 t25打込
【存置】

壁：有孔合板 t5.5 目透し張 SOP塗
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【存置】

【存置】

【存置】

【存置】

【改修】

【改修】

【改修】

【改修】

【改修】

既 存 改 修

LGS下地(新設）
【改修】

塩ﾋﾞ製廻り縁(撤去)

ビニル床シートｔ2.5（撤去）

LGS下地(撤去）

天井:GB-D t9（撤去）

LGS下地(撤去）

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ 

木製片開きﾄﾞｱ(撤去)
額入ｶﾞﾗﾘ付

棚（撤去）

天井:ﾊﾞｽﾘﾌﾞ張
（撤去）

矩計図（５）　前室、男子更衣室【既存・改修】

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：ﾗﾜﾝ t21 SOP塗

ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ Φ76.3 SOP塗

ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ Φ27.2 SOP塗

ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ：ﾗﾜﾝ t21 SOP塗（存置）

【改修】
下地調整の上、

【存置】
SB Φ13 SOP塗 @125

矩計図　F-F section

90

t9.5（新設）
天井:GB-D 
【改修】

【改修】
軽量鋼製片開き扉(新設)
W=850 H=2,000

前室

2
,
0
0
0

65

壁
:
L
G
S
下

地
 
(
新

設
)

G
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t
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.
5
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-
S
 
t
1
2
.
5
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塗

（
新

設
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C
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=
2
,
3
0
0

1,5002,710

壁
:
L
G
S
下

地
 
(
新

設
)

シャワー室
男子更衣室

【改修】
LGS下地(新設）

【改修】
LGS下地(新設)

EP-G塗（新設）
GB-R t9.5＋GB-S t12.5 

【改修】
幅木：ﾋﾞﾆﾙ幅木
H=100(新設)

【改修】
天井:GB-D t9.5（新設）

【存置】
ﾀﾓ 30×100 CL塗

8 ８

　　GP塗★（撤去）

壁
:
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ
壁

 
t
1
2
0
(
撤

去
)

壁：CB壁 t120（撤去）
【改修】

    ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ GP塗★（撤去）

【改修】
床：25角磁器質ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ(撤去)
    ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ t100（撤去）
　　ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ t120(撤去)
　  割栗石 t150(撤去)

壁：100角磁器質ﾀｲﾙ（撤去）

    ｺﾝｸﾘｰﾄ壁 t120（撤去）

床：ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ t120(新設)
【改修】

(
更

衣
室

側
)
G
B
-
R
 
t
9
.
5
＋

G
B
-
S
 
t
1
2
.
5
 
E
P
-
G
塗

（
新

設
）

 
 
 
ﾓ
ﾙ
ﾀ
ﾙ
金

ｺ
ﾞ
ﾃ
 
G
P
塗

★
（

撤
去

）

脱衣室

（シャワー室）

壁:CB壁 t120(撤去)
  (更衣室側)ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ GP塗★（撤去）
  (ｼｬﾜｰ室側)ﾓﾙﾀ 100角磁器質ﾀｲﾙ（撤去）

トップライト
【存置】

長尺塩ビシート t2.0(新設)

【改修】
EXPｺﾞﾑ (撤去)

【改修】
EXPｺﾞﾑ (新設)

　　割栗石 t150(新設)　　
　　D10@300ﾀﾃﾖｺ(新設)

【改修】
あと施工ｱﾝｶｰ D10 @300
(新設)

天井:GB-D t9（撤去）
【改修】

2
5
0

上部ﾎﾞｯｸｽ：ﾗﾜﾝ 

Ａ－２１

120 【改修】
ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ(新設）

【改修】
束：105×105 @900(撤去)

床見切材：ﾗﾜﾝ SOP塗

鋼製床下地(新設)
【改修】

参考品番 JSV0812ULW4
同等品以上とする

【存置】

     ﾗﾐﾝﾌﾛｰﾘﾝｸﾞt15
    ﾗﾜﾝ合板ｔ9
壁：天然木合板横張ｔ12

【塗替】

【塗替】

【塗替】

壁：有孔合板 t5.5 目透し張 SOP塗

ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ Φ76.3 SOP塗(存置)

ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ Φ27.2 SOP塗(存置)

【塗替】
ﾀﾓ 30×100 CL塗(存置)
下地調整の上、CL（塗替）

【改修】
塩ﾋﾞ製廻り縁(新設)

    ﾗﾜﾝ合板ｔ9(存置)
     ﾗﾐﾝﾌﾛｰﾘﾝｸﾞt15(存置)
　  木組(存置)

下地調整の上、EP-G塗（塗替）

SB Φ13 SOP塗 @125(存置)
下地調整の上、EP-G塗（塗替）

下地調整の上、EP-G塗（塗替）

壁：天然木合板横張ｔ12(存置)

1
5

【存置】
窓下枠:ﾗﾜﾝ 75×25 SOP塗

幅木:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(存置)

窓下枠:ﾗﾜﾝ 75×25 SOP塗

幅木:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(存置)
【存置】

     GP塗★ H=100 (存置)

【存置】

【存置】

【存置】

枠：ラワン SOP塗(存置)

D=100 H=250 SOP塗(存置)

木製片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ(存置)

【存置】

【存置】

【存置】

【存置】

【存置】

上部ﾎﾞｯｸｽ：ﾗﾜﾝ 

【塗替】
木製片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ(存置)

枠：ラワン SOP塗(存置)
【塗替】

下地調整の上、EP-G塗（塗替）

【存置】

前室側：下地調整の上、EP-G塗（塗替）
ｱﾘｰﾅ側：下地調整の上，CL塗（塗替）

【改修】
棚（新設）

　　 　260×25(存置)

床見切材：ﾗﾜﾝ SOP塗
　　 　260×25(存置)

【塗替】

下地調整の上，EP-G（塗替）

【存置】

凡　例

：ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(ﾚﾍﾞﾙ3)

：ｶｯﾀｰ入

★

900 6060 2060 20

8
0
0

【改修】
GB-D t9
(LGS下地共撤去)

【存置】
トップライト
アクリルドーム 900Φ

1,060

120

前 室

【改修】
GB-D t9
(LGS下地共撤去)

【改修】
ｺﾝｸﾘｰﾄ壁 t120(撤去)
ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ GP塗★(撤去)

更衣室

900 6060 2060 20

1,060

【改修】
GB-D t9.5
(LGS下地共新設)

【存置】
トップライト
アクリルドーム 900Φ

【改修】
GB-D t9.5
(LGS下地共新設)女子更衣室

900 6060 2060 20

1,060

【存置】
トップライト
アクリルドーム 900Φ

【改修】
GB-D t9.5
(LGS下地共新設)前室 男子更衣室

【改修】
LGS下地(新設)

EP-G塗(新設)

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 50(新設) 
GB-R t9.5＋GB-S t12.5(新設) 

木毛ｾﾒﾝﾄ板 t25打込
【存置】

700

アリーナステージ

8

E

A

1

FF

キープラン

【存置】
トップライト

トップライト周辺詳細図　1/30 トップライト周辺詳細図　1/30

トップライト周辺詳細図　1/30

改修（女子更衣室）

改修（前室－男子更衣室）

既存（前室－男女更衣室）

CH=2,450

CH=2,450

9
5
0

9
5
0

CH=2,450

【改修】
GB-D t9.5
(LGS下地共新設)



壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ 

【改修】
天井:GB-D t9.5（新設）
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87

ピット

ギャラリー

C
H
=

【存置】
木毛ｾﾒﾝﾄ板 t25打込

【改修】
LGS下地(撤去）

60

75

75

【改修】
塩ﾋﾞ製廻り縁(撤去)

アリーナ

天井:GB-D t9（撤去）
【改修】

【改修】

500 700
ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ t30(撤去)
【改修】

700

1
0
0

【改修】
天井:GB-D t9（撤去）

LGS下地(撤去）
【改修】

床：モルタル金ごて
【改修】

ビニル床シート
ｔ2.5（撤去）

既 存 改 修

矩計図　G-G section
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ギャラリー

【存置】
木毛ｾﾒﾝﾄ板 t25打込

【改修】

60

75

75

【改修】

アリーナ

【改修】

塩ﾋﾞ製廻り縁(新設)

LGS下地(新設）

天井:GB-D t9.5（新設）

2
,
0
0
0

C
H
=
2
,
4
5
0

前室
【改修】
木製片開きﾄﾞｱ(撤去)
W=800、H=2,000

【改修】
手洗い流し台 L=1,500(撤去)
ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ

C
H
=
2
,
4
5
0

2
,
0
0
0

【改修】
前室

軽量鋼製片開きﾄﾞｱ(新設)
W=800、H=2,000

【改修】
手洗い流し台 L=1,500(新設)

【塗替】

下地調整の上、
床：モルタル金ごて
【改修】

7515

1
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1
,
7
9
5

4
0
0

【改修】
ｱﾙﾐ製片開き框戸(撤去)
700×2,290

【改修】

700×2,295
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(
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5

【改修】
床：ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ t50（新設）

6
5

【改修】
LGS下地(新設）

【改修】

    GB-S t12.5（新設）

【改修】
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ:
    高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板
    H=2,000(新設)

2
,
0
0
0 ｱﾙﾐ製片開き框戸(新設)

(
男

子
便

所
側

)
ﾓ
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磁
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去
)
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撤

去
)

(
前

室
側

)
ﾓ
ﾙ
ﾀ
ﾙ
金

ｺ
ﾞ
ﾃ
 
G
P
塗

★
（

撤
去

）

    ﾓﾙﾀﾙ（撤去）
壁：100角磁器質ﾀｲﾙ(撤去)

　　CB壁 t120（撤去）

　　LGS下地（新設）

★

：ｶｯﾀｰ入

：ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(ﾚﾍﾞﾙ3)

：改修範囲対象外

凡　例

男子トイレ 男子トイレ

　　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ ｔ2.0（新設）
　　特殊防滑

壁：ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 t3(新設)

 
 
 
G
B
-
S
 
t
1
2
.
5
（

新
設

）
 
 
 
ﾒ
ﾗ
ﾐ
ﾝ
不

燃
化

粧
板

 
t
3
(
新

設
)

矩計図（６） 男子トイレ【既存・改修】

【存置】
床：25角磁器質ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ ｔ2.0（新設）

Ａ－２２

【改修】
ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ t120(撤去)
鉄筋残しとする

【改修】
ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ t120(新設)

【塗替】
壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ (存置)
    GP塗★(撤去)

下地調整の上、EP-G塗

20 700150

C
H
=
2
,
3
0
0

950

C 男子ﾄｲﾚ

【改修】
GB-D t9
(LGS下地共撤去)

【改修】

(LGS下地共撤去)
GB-D t9

9
5
0

【改修】
壁:CB t120(撤去)
ﾓﾙﾀﾙ(撤去)
半磁器質施軸ﾀｲﾙ100角(撤去)

女子ﾄｲﾚ

【存置】天井：ﾄﾘｿﾞｰﾙｔ30、白ｾﾒﾝﾄ吹付

【改修】
ｶﾞﾗﾘ 600×300(撤去)

【存置】
　枠

C
H
=
2
,
3
0
0

950

C 男子ﾄｲﾚ

【改修】

9
5
0

女子ﾄｲﾚ

【存置】天井：ﾄﾘｿﾞｰﾙｔ30、白ｾﾒﾝﾄ吹付

20 700150

【改修】
LGS下地(新設)

GB-S t12.5(新設) 
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 t3(新設)

GB-D t9.5
(LGS下地共新設)

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 50(新設) 

【存置】
　枠

【改修】

600×300
単板ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ t3(新設)

アリーナステージ

キープラン
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GG

男女トイレ　換気口詳細図　1/30

既存

男女トイレ　換気口詳細図　1/30

改修



【改修】
ﾗｲﾆﾝｸﾞ(撤去)
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2,0502,2502,2502,2502,250

4,500 4,500

BCD

改修工事対象外

C
H
=

男子更衣室

C
H
=

C
H
=

▽１FL

▽GL

7575

E

4,500

【存置】
木毛ｾﾒﾝﾄ板 t25打込

【存置】
木毛ｾﾒﾝﾄ板 t25打込

【存置】
木毛ｾﾒﾝﾄ板 t25打込

【存置】
木毛ｾﾒﾝﾄ板 t25打込

【存置】
木毛ｾﾒﾝﾄ板 t25打込

【存置】
木毛ｾﾒﾝﾄ板 t25打込

【改修】

【改修】

【改修】 【存置】
LGS下地

7575

75 75

2
,
3
0
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120120120

2
,
3
5
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1
3
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1
5
0

2
,
3
0
0

2,0502,2502,2502,2502,250

4,500 4,500

BCD

改修工事対象外

C
H
=

男子更衣室女子更衣室

C
H
=

C
H
=

▽１FL

▽GL

7575

E

4,500

【存置】
木毛ｾﾒﾝﾄ板 t25打込

【存置】
木毛ｾﾒﾝﾄ板 t25打込

【存置】
木毛ｾﾒﾝﾄ板 t25打込

【存置】
木毛ｾﾒﾝﾄ板 t25打込

【存置】
木毛ｾﾒﾝﾄ板 t25打込

【存置】
木毛ｾﾒﾝﾄ板 t25打込

【改修】
塩ﾋﾞ製廻り縁(撤去)

棚(撤去)
【改修】

天井:GB-D t9（撤去）
【改修】

【改修】
LGS下地(撤去）

【改修】

【改修】

【改修】
棚(撤去)

塩ﾋﾞ製廻り縁(撤去)
【改修】 LGS下地(撤去）

塩ﾋﾞ製廻り縁(撤去)
【改修】 LGS下地(撤去）

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(撤去)
【改修】

【改修】
壁：CB t120（撤去）

(機械設備)
和便器(撤去) 1

,
2
0
0

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(撤去)
【改修】

(機械設備)
小便器(撤去)

【改修】

【改修】
棚(撤去)

棚(撤去)
【改修】

塩ﾋﾞ製廻り縁(撤去)
【改修】

【改修】
天井:GB-D t9（撤去）

【改修】
LGS下地(撤去）

【改修】

【存置】
LGS下地

床：ﾓﾙﾀﾙ金ごて

塩ﾋﾞ製廻り縁(新設)

天井:GB-D t9.5（新設）

LGS下地(新設）

220

床：ﾓﾙﾀﾙ金ごて
【改修】

　　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.5（撤去）
床：ﾓﾙﾀﾙ金ごて
　　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.5（撤去）

【改修】

【改修】
ｱﾙﾐ製片開き框戸
(撤去)

100角磁器質ﾀｲﾙ（撤去）
ﾓﾙﾀﾙ（撤去）

【改修】

ｱﾙﾐ製片開き框戸
(撤去)床：ﾓﾙﾀﾙ金ごて

220

【改修】

【改修】

GB-R t9.5+12.5 EP-G塗(新設)

矩計図　H-H section（既存）

矩計図　H-H section（改修）

天井:GB-D t9.5
【存置】

天井:GB-D t9.5
【存置】

2
,
4
5
0

C
H
=

2
,
4
5
0

C
H
=

65 65 65

棚(新設)
【改修】

女子更衣室

　　下地調整の上、
床：ﾓﾙﾀﾙ金ごて
【改修】

【改修】
軽量鋼製片開き戸
800×2,000(新設)

【塗替】

下地調整の上、EP-G(塗替)
2
,
3
0
0

1
8
5

【改修】
天井:GB-D t9.5（新設）

LGS下地(新設）
【改修】

【改修】

【改修】
LGS下地(新設）

天井:GB-D t9.5（新設）

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(新設)
【改修】

FIX

【改修】

ピット ピット

150

100100

壁Ａ(新設)
【改修】

壁Ａ(新設)
【改修】

【改修】

800×2,000(新設)
軽量鋼製片開き戸

【改修】
床：ﾓﾙﾀﾙ金ごて
　　下地調整の上、

【改修】
壁Ａ(新設)

LGS下地(新設)
壁（斜線部分）

LGS下地(新設)壁Ａ(新設)
(更衣室側)GB-R t9.5＋GB-S t12.5 EP-G塗(新設)

壁：LGS下地（撤去）
GB-R t9+12 EP塗(撤去)

管理人室

壁：LGS下地（新設）

矩計図（７） 器具庫～管理人室【既存・改修】

アリーナステージ

1

E

A

8

キープラン

既存

▽GL

▽１FL

5
0
0

9
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3
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1
6
0

7
0
0

▽１FL

5
0
0

9
0

3
,
1
6
0

改修

【改修】
天井:GB-D t9（撤去）

【改修】
天井:GB-D t9（撤去）

管理人室

【改修】
壁Ａ（撤去） 【改修】

壁Ａ（撤去）
壁Ａ（撤去）

壁（斜線部分）

壁Ａ(撤去) CB t120(撤去)

(便所側)  ﾓﾙﾀﾙ＋100角磁器質ﾀｲﾙ(撤去)

H

H

GB-R t9.5＋GB-S t12.5 EP-G塗（新設）

CB t120（撤去）
ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ GP塗★（撤去）

(更衣室側)ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ GP塗★(撤去)

1
,
2
0
0

【改修】
ｱﾙﾐ製片開き框戸(新設)
700×2,295

【改修】(男女便所共)
幅木：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ巻上げ(新設)
H=100

【改修】
ｱﾙﾐ製片開き
框戸(撤去)

★

：ｶｯﾀｰ入

：ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(ﾚﾍﾞﾙ3)

：改修範囲対象外

凡　例

女子トイレ 男子トイレ

女子トイレ

【改修】(男女トイレ共)

体育器具室 額縁：ﾗﾜﾝ t25 SOP塗
【存置】

体育器具室

　　長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0（新設）

床：ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ t50（新設）
　　長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ ｔ2.0（新設）
　　特殊防滑

　　長尺ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0（新設）

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ

【改修】
ﾗｲﾆﾝｸﾞ：
ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ
(新設)

男子トイレ

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ(新設)

ｱﾙﾐ製片開き框戸
(撤去)

下地調整の上、
ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板
   t3(新設)

【改修】(男女ﾄｲﾚ共)

【改修】
塩ﾋﾞ製廻り縁(新設)LGS下地(新設）

【改修】

天井:GB-D t9.5（新設）
【改修】

【塗替】

下地調整の上、
EP-G(塗替)

(便所側)  GB-S t12.5＋ﾒﾗﾐﾝ化粧板 t3(新設)

Ａ－２３

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ

床：25角磁器質
【改修】

　　ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ（一部撤去）
床：25角磁器質
【改修】

　　ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ（一部撤去）

ピットピット

　　衛生機器類の撤去に伴う
　　部分のみ撤去

　　衛生機器類の撤去に伴う
　　部分のみ撤去

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(存置)

幅木：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ H=100(存置)

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(存置)

【塗替】
壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(存置)
　　GP塗★(撤去)

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

100角磁器質ﾀｲﾙ
【存置】

100角磁器質ﾀｲﾙ
【存置】

※男女便所
壁ﾀｲﾙ存置の浮き部分はｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入で補修とする

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ 

【存置】

【存置】【存置】

【存置】

【存置】

【存置】

【存置】

【存置】

　　GP塗★(存置)

棚(存置)

　　GP塗★(存置)

　　　GP塗★(存置)

　　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.5（存置）

【存置】

　　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.5（存置）

【存置】
棚(存置)

【存置】

【存置】
塩ﾋﾞ製廻り縁(存置)

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(存置)
【存置】

　　GP塗★(存置)

塩ﾋﾞ製廻り縁(存置)

天井:GB-D t9（存置）

額縁：ﾗﾜﾝ t25 SOP塗
【存置】

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(存置)
【存置】

　　GP塗★(存置)

幅木：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ H=100(存置)
【存置】

　　　GP塗★(存置)

床：ﾓﾙﾀﾙ金ごて
【存置】

　　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.5（存置）

【存置】
天井:GB-D t9（存置）

LGS下地（存置）

LGS下地(存置）

床：ﾓﾙﾀﾙ金ごて
【存置】

　　ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.5（存置）

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(存置)
【存置】  

　　GP塗★の上,EP-G(存置)

【存置】
巾木：ﾓﾙﾀﾙ金ごて（存置）
　　ﾋﾞﾆﾙ巾木（存置）

棚(新設)
【改修】

【改修】
塩ﾋﾞ製廻り縁（新設）

塩ﾋﾞ製廻り縁
【存置】

【改修】
塩ﾋﾞ製廻り縁（撤去）

【存置】  

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(存置)
GP塗★の上,EP-G(存置)

【改修】
壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ（存置）

 GP塗★（撤去）

棚(新設)
【改修】



　　 　段板 t30、 踏板 t18

下地調整の上、EP-G(塗替)
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C
H
= 2
,
1
0
0

ステージ下収納庫
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根太：60×45 @360
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木階段 側板 30×300 ラワン OSCL(存置)
　　 　段板 t30、 踏板 t18

3

ステージ

【塗替】

下地調整の上、EP-G（塗替）

腰壁：ｼﾅ合板 t=4 

C
H
= 2
,
1
0
0

腰壁手摺：ラワンt30 

ステージ下収納庫大引：120×105 @900
【存置】

【存置】
根太：60×45 @360

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ
【存置】

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

ステージ

矩計図（８）ｽﾃｰｼﾞ【既存・改修】

矩計図　a-a section

a

a

c

c

b

b

d

d

矩計図　c-c section
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【存置】
大引：120×105 @900

根太：60×45 @360
【存置】

床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

【存置】
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【塗替】

下地調整の上、EP-G（塗替）

C
H
= 2
,
1
0
0

ステージ下収納庫大引：120×105 @900
【存置】

腰壁：ｼﾅ合板 t=4 

ステージ

根太：60×45 @360
【存置】

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
床：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ
【存置】

矩計図　b-b section 矩計図　d-d section

　　　SOP塗（存置）

【塗替】
幅木：ﾗﾜﾝ t=24 H=100 SOP塗（存置）

腰壁手摺：ラワンt30 
　　　　  SOP塗（存置）

壁：ｼﾅ合板 t=4 目透し張 SOP塗（存置）

　　　目透し張 SOP塗(存置)

　　　　  SOP塗（存置）

階段Ｃ

幅木：ラワンt24 H=100 SOP塗（存置）

壁：ｼﾅ合板 t=4 目透し張 SOP塗（存置）

　　　目透し張 SOP塗(存置)

腰壁手摺：ラワンt30 
　　　　  SOP塗（存置）

1:50 

大引：120×105
　　　@900

　　　目透し張 SOP塗(存置)
腰壁：ｼﾅ合板 t=4 

壁：ｼﾅ合板 t=4 目透し張
　　　SOP塗（存置）

【改修】
見切り：ラワン t24 H=100 SOP塗（存置）
下地調整の上、EP-G塗（新設）

★

：ｶｯﾀｰ入

：ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(ﾚﾍﾞﾙ3)

凡　例

【塗替】
幅木：ﾗﾜﾝ t24 H=100 SOP塗（存置）
下地調整の上、EP-G(塗替)

【改修】
EXPｺﾞﾑ (撤去・新設)

EXPｺﾞﾑ (撤去・新設)
【改修】

【塗替】

下地調整の上、EP-G(塗替)
幅木：ラワンt24 H=100 SOP（存置）

【改修】
EXPｺﾞﾑ (撤去・新設)

【改修】
EXPｺﾞﾑ (撤去・新設)

幅木：ﾗﾜﾝ t=24 H=100 SOP塗（存置）

Ａ－２４

壁：モルタル金ごて下地(存置)

壁：モルタル金ごて下地(存置)

壁：モルタル金ごて下地(存置)

壁：モルタル金ごて下地(存置)
壁：モルタル金ごて下地(存置)

壁：モルタル金ごて下地(存置)

天井：GB-D t=9 （存置）

　  GP塗★（存置）

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2（存置）

【存置】

【存置】

【存置】 【存置】

【存置】

【存置】

　  GP塗★（存置）

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2（存置）

　  GP塗★（存置）

天井：GB-D t=9（存置）

【存置】

【存置】

【存置】

【存置】

【存置】

【存置】

【存置】

天井：GB-D t=9（存置）

　  GP塗★（存置）

【存置】

【存置】【存置】

【存置】

【存置】

【存置】

【存置】

【存置】

【存置】

天井：GB-D t=9（存置）

　  GP塗★（存置）

　  GP塗★（存置）

【存置】



弾性ｳﾚﾀﾝｔ2（存置）
通路床：ﾓﾙﾀﾙ金ごて
【存置】

　　　SOP塗（存置）

　　 　段板 t30、 踏板 t18

　　 　段板 t30、 踏板 t18
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1FL-1,100

1FL±0

1FL±0
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1FL-1,100

1FL±0

階段Ｃ

階段Ｂ

757525

階段Ａ-1

階段Ａ-2

【改修】
ステージ下壁一体式収納(撤去・新設)

矩計図　e-e section

1

2

3

4

5

ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ Φ76.3 SOP塗(存置)
【塗替】

▽GL

75

75

25

400

250

ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ Φ27.2 SOP塗(存置)
【塗替】

SB Φ13 SOP塗 @125(存置)
【塗替】

450

1
5
0

1
5
0

2
0
0

〃
〃

〃
2
0
0

1
,
0
0
0

250 250 250 250

【塗替】

木階段 側板 30×300 ラワン OSCL(存置)

B A

4,500

壁：ｼﾅ合板 t=4 目透し張

ステージ

階段Ｂ

根太：60×45 @360
【存置】

大引：120×105 @900

▽２FL

▽１FL

▽GL

7
0
0

1
,
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0
0

3
,
1
5
0

防水ﾓﾙﾀﾙ H＝100 弾性ｳﾚﾀﾝ t2（存置）
床・幅木：

1

2

3

4

5

▽２FL

▽１FL

▽GL

250

450

250250250250
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ステージ

階段Ｂ

2
,
2
5
0

木階段 側板 30×300 ラワン OSCL(存置)

4,500

75

75

25

根太：60×45 @360
【存置】

大引：120×105 @900
【存置】

ステージ下収納庫

12

幅木：ラワンt24 H=100 SOP塗（存置）

腰壁手摺：ラワンt30 SOP塗（存置）

腰壁：ｼﾅ合板 t=4 目透し張 SOP塗(存置)

e

e

f

f

ステージ下収納庫

2
,
2
5
0

下地調整の上、EP-G（塗替）

見切り：ラワンt24 H＝100 SOP塗（存置）【存置】
床：モルタル金ゴテ(存置)
クリーニング

既存・改修

展開方向

Ａ

Ｄ Ｂ

Ｃ

★

：ｶｯﾀｰ入

：ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(ﾚﾍﾞﾙ3)

凡　例

【塗替】
幅木：ラワンt24 H=100 SOP塗（存置）
下地調整の上、EP-G(塗替)

【改修】
EXPｺﾞﾑ (撤去・新設)

【改修】
EXPｺﾞﾑ (撤去・新設)

下地調整の上、DP塗（塗替）

下地調整の上、DP塗（塗替）

下地調整の上、DP塗（塗替）

Ａ－２５

S=1/50

S=1/50矩計図　ｆ-ｆ section

1:100 1:50

壁：モルタル金ごて下地(存置)

壁：モルタル金ごて下地(存置)

壁：モルタル金ごて下地(存置)

地下１階平面詳細図(ｽﾃｰｼﾞ下)1/100

階段A-2　床：ﾓﾙﾀﾙ金ごて
弾性ｳﾚﾀﾝｔ2（存置）

【存置】

階段A-1 床：ﾓﾙﾀﾙ金ごて
弾性ｳﾚﾀﾝｔ2（存置）

【存置】

　  GP塗★（存置）

【存置】

【存置】

床：弾性ｳﾚﾀﾝ t2（存置）
【存置】

　  GP塗★（存置）

【存置】

【存置】

【存置】

【存置】

　  GP塗★（存置）

【存置】

矩計図（９）　地下１階 通路・ｽﾃｰｼﾞ下　平面詳細図【既存・改修】

壁：ｼﾅ合板 t=4 目透し張 SOP塗（存置）
下地調整の上、EP-G（塗替）

【塗替】

下地調整の上、EP-G（塗替）

【塗替】



SOP塗（存置）

床：合成樹脂塗料塗（撤去）
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床：ﾗﾜﾝ合板t5.5+18（存置）
ﾋﾞﾆﾙ床シートt2.5（存置）

【存置】
1FL±0

床下換気口SUS 200×1,000
6か所（撤去）
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階段Ｃ
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階段Ａ-1

階段Ａ-2
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１

１
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1FL-1,100

1FL±0

アリーナ

【改修】

【改修】
吊上げバスケット板(撤去・新設)

【改修】
吊上げバスケット板(撤去・新設)

310 4,880 310 1,750 2,000 3101,750 4,880 310 2,0001,750 1,750 310 4,880 310

地窓：アルミ製3連引違い窓(存置)
【改修】 【改修】

地窓：アルミ製3連引違い窓(存置)
【改修】
地窓：アルミ製3連引違い窓(存置)

1,750 2,000 1,750 310 4,880 310

地窓：アルミ製3連引違い窓(存置)
【改修】

ｼｬｯﾀｰｹｰｽ1
5
0

7
5

7
5

2
5

【塗替】

１階平面図　1/100

既存・改修

建付調整・クリーニング建付調整・クリーニング建付調整・クリーニング

建付調整・クリーニング

ｻﾝﾀﾞｰ掛け、下地調整の上CL(塗替)

框：タモ集成材
100×150、CL塗（存置）

日月

　　ラワン合板ｔ18（撤去）
　　木組下地（撤去）
　　コンクリート基礎（撤去）

　　構造用合板ｔ15（新設）
　　鋼製床組下地（新設）

　　カバサクラフローリングｔ18（撤去）

　　カバ大型積層フローリングｔ18（新設）
床：サンダー掛の上、水性ウレタン3回塗装（新設）
周囲：クッションゴム材（撤去）

周囲：クッションゴム材（新設）

1FL+1,000

ステージ

【塗替】
合成樹脂塗料塗（存置）
カバサクラフローリングｔ18（存置）
ラワン合板ｔ18（存置）
木組下地18（存置）

ｻﾝﾀﾞｰ掛けの上、水性ｳﾚﾀﾝ3回塗仕上(塗替)
隙間部ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ﾊﾟﾃ充填(新設)

周囲：クッションゴム材（撤去）

周囲：クッションゴム材（新設）

【改修】
固定式ミニバスケット板(撤去)

【改修】
固定式ミニバスケット板(撤去)

【改修】
ｽﾃﾝﾚｽｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ
(撤去・新設)

【改修】
肋木1基(撤去・新設)

【改修】
ｽﾃﾝﾚｽｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ
(撤去・新設) 【改修】

ｽﾃﾝﾚｽｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ
(撤去・新設)

【改修】
ｽﾃﾝﾚｽｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ
(撤去・新設)

Ａ－２６

【改修】
固定式ミニバスケット板(撤去)

【改修】
固定式ミニバスケット板(撤去)

【改修】
出入口ﾈｯﾄ (撤去・新設)

【改修】
出入口ﾈｯﾄ (撤去・新設)

【改修】
出入口ﾈｯﾄ (撤去・新設)

※コートラインは、既存を示す。改修は、A-64（新設）体育器具参考図参照

固定式バスケットゴール(新設) 固定式バスケットゴール(新設)

固定式バスケットゴール(新設)固定式バスケットゴール(新設)

【存置】
床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2（存置）

　　　　蹴込ラワンt18 OSCL(存置)
階段Ｂ：踏面ラワンt30
【存置】

手すり：ﾗﾜﾝ t30

1FL±0

弾性ｳﾚﾀﾝｔ2（存置）
床：ﾓﾙﾀﾙ金ごて
【存置】

【存置】

弾性ｳﾚﾀﾝｔ2（存置）
階段A-2　床：ﾓﾙﾀﾙ金ごて

1
5
0

7
5

7
5
2
5

【存置】
階段A-1 床：ﾓﾙﾀﾙ金ごて
弾性ｳﾚﾀﾝｔ2（存置）

手すり：ﾗﾜﾝ t30
SOP塗（存置）

階段：踏面ラワンt30
　　　蹴込ラワンt18 
　　　OSCL(存置)

【存置】
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展開方向

Ａ

Ｄ Ｂ

Ｃ

器 具 庫

1FL±0

一般用具庫

1,750 1,750

【改修】

鋼製引分けハンガードア SOP塗(存置)
【存置】 【存置】

鋼製引分けハンガードア SOP塗(存置)

鋼製引分けハンガードア(存置)
下地調整の上、DP(塗替)

鋼製引分けハンガードア SOP塗(存置)
【存置】

150×250 W=4000 

260×25  
木製ボックス・木製枠・床見切材

木製ボックス ﾗﾜﾝ SOP塗(存置)

木製枠・床見切材 ﾗﾜﾝ SOP塗(存置)

下地調整の上，EP-G塗(塗替)

150×250 W=4000 

260×25  

木製ボックス ﾗﾜﾝ SOP塗(存置)

木製枠・床見切材 ﾗﾜﾝ SOP塗(存置)

木製ボックス・木製枠・床見切材
下地調整の上， EP-G塗(塗替)

150×250 W=4000 

木製引分けハンガードア(存置)

下地調整の上，EP-G塗(塗替)

【塗替】

床見切材 ｽﾃﾝﾚｽ 260×25(存置)

100×250 W=4000 
木製ボックス ﾗﾜﾝ SOP塗(存置)

木製枠 ﾗﾜﾝ SOP塗 260×25(存置)

下地調整の上，EP-G・CL塗（塗替）

100×250 W=2000

260×25  

木製ボックス ﾗﾜﾝ SOP塗(存置)

木製枠・床見切材 ﾗﾜﾝ SOP塗(存置)

下地調整の上，EP-G塗(塗替)

【塗替】

下地調整の上，EP-G・CL塗（塗替）
木製片引きハンガードア(存置)

木製枠・床見切材 ﾗﾜﾝ SOP塗(存置)

下地調整の上，EP-G塗(塗替)

木製引分けハンガードア(存置)
【塗替】

100×250 W=4000 
木製ボックス ﾗﾜﾝ SOP塗(存置)
下地調整の上，EP-G・CL塗（塗替）

木製格子引分けドア(存置)
【塗替】

150×250 W=4000 

260×25  
木製ボックス・木製枠・床見切材

木製ボックス ﾗﾜﾝ SOP塗(存置)

木製枠・床見切材 ﾗﾜﾝ SOP塗(存置)

下地調整の上，EP-G塗(塗替)

木製格子引分けドア(存置)
【塗替】

【改修】
出入口ﾈｯﾄ (撤去・新設)

150×250 W=4000 

260×25  
木製ボックス・木製枠・床見切材

木製ボックス ﾗﾜﾝ SOP塗(存置)

木製枠・床見切材 ﾗﾜﾝ SOP塗(存置)

下地調整の上，EP-G塗(塗替)

木製格子引分けドア(存置)
【塗替】

2,000 1,7501,750

ﾋﾞﾆﾙ床シートt2.5（存置）
床：ﾗﾜﾝ合板t5.5+18（存置）
【存置】

260×25  
床見切材 ｽﾃﾝﾚｽ(存置)
下地調整の上，EP-G塗(塗替)
260×25  
木製枠 ﾗﾜﾝ SOP塗(存置)
下地調整の上，EP-G・CL塗(塗替)

【塗替】
木製引分けハンガードア（存置）

260×25  
床見切材 ｽﾃﾝﾚｽ(存置)
下地調整の上，EP-G塗(塗替)
260×25  
木製枠 ﾗﾜﾝ SOP塗(存置)
下地調整の上，EP-G・CL塗(塗替)

【塗替】
木製片引きハンガードア（存置）

平面詳細図（１）１階 アリーナ・ステージ【既存・改修】

【存置】

【存置】

下地調整の上,EP-G塗（塗替）

下地調整の上，EP-G塗（塗替） 下地調整の上，EP-G塗（塗替）

【塗替】
木製格子引分けドア(存置)
下地調整の上，EP-G塗(塗替)

260×25  
木製枠・床見切材 

木製枠・床見切材 

木製枠

下駄箱（存置）
下駄箱ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎（存置）
前面小口部分：小口テープ（撤去・新設）

下駄箱（存置）
下駄箱ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎（存置）
前面小口部分：小口テープ

（撤去・新設）背面化粧板（撤去）
再生ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸﾎﾞｰﾄﾞt12（新設）

【改修】（西側下駄箱） 【改修】（東側下駄箱）

真北



ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ:ﾗﾜﾝｔ21 SOP塗（存置）

窓下枠:ﾗﾜﾝ 75×25 SOP塗（存置）
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庇

アルミシェルター

渡り廊下屋根

屋上

ﾀﾗｯﾌﾟ:
鉄筋 Φ19 OP（既存）

放 送 室

廊下

階段：踏面ラワンt30
　　　蹴込ラワンt18 

【存置】

【改修】

【塗替】
【塗替】 【塗替】
ブレース：L-50×50×6(存置) ブレース：L-65×65×6(存置) ブレース：L-65×65×6(存置)

【塗替】 【塗替】 【塗替】
ブレース：L-50×50×6(存置) ブレース：L-65×65×6(存置) ブレース：L-65×65×6(存置)

柱：H-400×200× 8×13(存置) 12箇所

【塗替】

【塗替】

【塗替】

【改修】【改修】

【改修】

【改修】

２階平面図　1/100

既存・改修

吊縄(レール共撤去)

　　　OSCL(存置)

【塗替】
ブレース：L-50×50×6(存置) 

【塗替】
ブレース：L-50×50×6(存置) 

タモ集成材 t50 CL塗(存置)
ｻﾝﾀﾞｰ掛け、下地調整の上CL(塗替)

展開方向

Ａ

Ｄ Ｂ

Ｃ

下地調整の上、DP塗（塗替） 下地調整の上、DP塗（塗替） 下地調整の上、DP塗（塗替） 下地調整の上、DP塗（塗替）
下地調整の上、DP塗（塗替）

下地調整の上、DP塗（塗替）下地調整の上、DP塗（塗替）下地調整の上、DP塗（塗替）下地調整の上、DP塗（塗替）

　 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2.0（新設）

【塗替】
ﾀﾗｯﾌﾟ:鉄筋 Φ42.7､Φ22 SOP塗（存置）

【改修】
セパレーターネット(撤去・新設)ステージ前ネット(撤去・新設)

サイドネット(撤去・新設)

妻側ネット(撤去・新設)

手すり：ｽﾁｰﾙﾊﾟｲﾌﾟ Φ76.3 SOP塗(存置)

【改修】
サイドネット(撤去・新設)

【塗替】
四方枠：ﾗﾜﾝ 1000×450 t21 SOP塗（存置）

下地調整の上、DP塗（塗替）

下地調整の上、EP-G塗（塗替）

【塗替】

下地調整の上、EP-G塗（塗替）
四方枠：ﾗﾜﾝ 600×900 t21 SOP塗（存置）

下地調整の上、DP塗（塗替）

【塗替】

下地調整の上、EP-G塗（塗替）
四方枠：ﾗﾜﾝ 600×900 t21 SOP塗（存置）

下地調整の上、DP塗（塗替）

SB Φ13 6本 SOP塗(存置)

SB Φ13 4本 SOP塗(存置)

SB Φ13 4本 SOP塗(存置)

Ａ－２７

下地調整の上、EP-G塗（塗替）

下地調整の上、EP-G塗（塗替）

床：ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄｔ6.5（撤去）
【存置】

床：ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.5（存置）
【存置】

【存置】

【存置】A通側

【存置】7通側

【存置】E通側

平面詳細図（２）２階 アリーナ上部【既存・改修】

真北

窓下枠:ﾗﾜﾝ 75×25 SOP塗（存置）

窓下枠:ﾗﾜﾝ 75×25 SOP塗（存置）



　　W=850 H=2,000
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令和６ 12 13調布市立柏野小学校体育館内部改修工事

1: 50

既　存 改　修

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一 Ａ－２８
平面詳細図（１）　

掃除具入

FL-50

床：モルタル下地

女子トイレ

　 25角磁器質施軸ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ（存置）
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150

SUSｶｰﾃﾝﾚｰﾙ
L=950(撤去)

棚 H=1,725(撤去)8
0
0

8
0
0

床下点検口 600角(撤去)

ﾗｲﾆﾝｸﾞ天端:

7
0
0

6
0
0

女子更衣室

FL±0

上部トップライト

（存置）

建具：ｱﾙﾐ製片開き框戸(撤去)
　　　W=600 H=2,000

【改修】棚 H=1,725(撤去)
【改修】

【改修】
【改修】

脱衣室

【改修】

【改修】 【改修】

【改修】
壁：CB t120（撤去）

ｼｬﾜｰ室

FL-100

ｼｬﾜｰ室・便所側:ﾓﾙﾀﾙ 半磁器質施軸
        ﾀｲﾙ 100角（撤去）

【改修】

　　　W=800 H=2,000

【改修】

建具：ｱﾙﾐ製片開き框戸(撤去)
【改修】

　　　W=700 H=2,290

【改修】

ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ t=30(撤去)

　ビニル床シートｔ2.5（撤去）     ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ t100（撤去）

2
,
2
5
0

【改修】

【改修】
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｯｸ(撤去)

450 550 450 550 100

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ H=1,900(撤去)
1
0
0

【改修】

更衣室側:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ GP塗★（撤去）

床：25角磁器質ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ(撤去)

　　ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ t120(撤去)

FL±0

前 室

床：モルタル金ごて(存置)

【改修】

    金ごて(存置)
床：モルタル

　 ビニル床シート
　 ｔ2.5（撤去）

【改修】
手洗い流し台
　　　L=1,500
ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ（撤去）

建具：木製片開きドア
(木枠共撤去)
W=800 H=2,000

建具：木製片開きドア(木枠共撤去)

ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ t120
　　　　(撤去)
鉄筋残し

【改修】(斜線部分)

　　　W=1,200 H=2,000
　　　ガラリ付

【改修】
建具：木製親子開きドア(木枠共撤去)

【改修】
建具下部：ｽﾃﾝﾚｽ沓摺（撤去）

　　 　50×25

【改修】
建具下部：ｽﾃﾝﾚｽ沓摺（撤去）

　　 　50×25

【改修】
建具下部：
ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ（撤去）

　100×25
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【改修】

【改修】
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7
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0

脱衣室

FL-50

SUSｶｰﾃﾝﾚｰﾙ
L=950(撤去)

男子更衣室

屋内消火栓

（既存）

6
0
0

6
0
0

【改修】

7575 25

【改修】

ｼｬﾜｰ室

FL-100

【改修】

上部トップライト

（存置）

棚 H=1,725(撤去)
【改修】

建具：ｱﾙﾐ製片開き框戸(撤去)
　　　W=600 H=2,000

【改修】

建具：ｱﾙﾐ製片開き框戸(撤去)
【改修】

　　　W=700 H=2,290

【改修】
床下点検口 600角(撤去)
【改修】

FL-50

【改修】

【改修】
ﾗｲﾆﾝｸﾞ天端:
ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ t=30(撤去)

壁：CB t120（撤去）

        100角（撤去）

壁：CB t120（撤去）

ｼｬﾜｰ室・便所側:ﾓﾙﾀﾙ 半磁器質施軸
        ﾀｲﾙ 100角（撤去）

8
5
0

7
8
0

　 ビニル床シートｔ2.5（撤去）

配管ライニング(存置)2
2
0

2
,
2
5
0

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ H=1,900(撤去)

1
0
0

1
0
0

壁：LGS下地(撤去)
【改修】

    GB-R t9＋t12 EP-G塗(撤去)

床：ビニル床シート
【改修】

t=2.5(撤去)

【改修】
木製三方枠：
30×150 CL(撤去)

更衣室側:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ GP塗★（撤去）

【改修】
ﾊﾟｲﾌﾟﾗｯｸ(撤去)

床：25角磁器質ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ(撤去)
    ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ t100（撤去）
　　ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ t120(撤去)

便所側:ﾓﾙﾀﾙ 半磁器質施軸ﾀｲﾙ
掃除具入側:ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ GP塗★（撤去）

管理人室

FL±0

【存置】
額縁：ラワン t25 SOP塗

男子トイレ

　 25角磁器質施軸ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ（存置）

床：モルタル金ごて（存置）

床：モルタル下地(存置)

床：モルタル金ごて(存置)

440

【改修】
床：モルタル金ごて(存置)

　　　ビニル床シート
　　　　　　ｔ2.5（撤去）

建具：木製片引き
　　　ハンガードア

W=800 H=2,000

【改修】
建具：木製片開きドア
(木枠共撤去)

棚 H=1,725(撤去)
【改修】

W=600 H=2,000
(木枠共撤去)
木製片開きドア
建具：
【改修】

建具：木製片開きドア

150

【改修】
手洗い流し台
　　　L=1,500
ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ（撤去）

　　 　50×25

【改修】

　　 　50×25
建具下部：ｽﾃﾝﾚｽ沓摺（撤去）

　100×25
ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ（撤去）
建具下部：
【改修】

 L=2,000

　 W=850 H=2,000

床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.0(新設)

鋼製床組下地(新設)
ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ t120(新設)

    防滑仕様
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【改修】

90

ｼｬﾜｰ室

FL±0 【改修】

【改修】

建具：軽量鋼製片開き扉(新設)
【改修】

脱衣室

FL±0

【改修】

　　ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ t50(新設)

FL±0

【改修】

【改修】
建具：軽量鋼製
　　　片開き扉(新設)

　 W=800 H=2,000

90

340850570

8
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,
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5
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FL±0

前 室

8
0
0

【改修】
床：モルタル金ごて
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150

600 300100

1,000450

2
,
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0

下地調整の上、

床：ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ t120(新設)
ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ(新設)

床下点検口600角(新設)

建具：ｱﾙﾐ製片開き框戸(新設)

女子トイレ

床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.0（新設）
　 特殊防滑

上部トップライト

（存置）

上部： ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(新設)
【改修】

　　長尺塩ビシートｔ2.0（新設）

【改修】
上部：吊棚(新設)

450

3
7
5

7
5
0

3
7
5

構造用合板 t12＋t15(新設)

　　　W=700 H=2,295

ｱﾙﾐ製欄間ｶﾞﾗﾘ・FIX窓
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

　　

【改修】
手洗い流し台
　　　L=1,500

既存壁撤去部分の床と壁取合いは
モルタル補修とする

ｻｰﾓｽﾀｯﾄ水栓

8
0
0

4
0

600 240 600755 755

150 150

【改修】
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ H=2,000(新設)

和便器撤去後、床閉塞(新設)
【改修】

ライニングと壁の取合いはシール
新設とする

長尺塩ビシートｔ2.0（新設）
下地調整の上、

【改修】
床：モルタル金ごて

（存置）
上部トップライト
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屋内消火栓

（既存）
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【改修】
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配管ライニング(存置)2
2
0

ｼｬﾜｰ室

FL±0

【改修】

2
,
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【改修】
建具：軽量鋼製

【改修】
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FL±0

前 室

【改修】
建具：軽量鋼製

　 W=800 H=2,000
　　　片開き扉(新設)

3
7
5

3
7
5

【改修】

【改修】

　　ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ t50(新設)
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建具：ｱﾙﾐ製片開き框戸(新設)

床下点検口
600角(新設)

床：ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ t120(新設)
ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ(新設)

壁：LGS下地(新設)
    GB-R t9.5＋t12.5 EP-G塗(新設)

8
0
0

3
0
0

1
,
3
2
5

下地調整の上、
床：モルタル金ごて
【改修】

FL±0

男子更衣室

FL±0
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ H=2,000(新設)
【改修】男子トイレ

床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.0（新設）
　 特殊防滑

脱衣室

FL±0

【改修】

【改修】
建具：軽量鋼製
　　　片開き扉(新設)

　 W=850 H=2,000

【改修】【改修】
上部： ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(新設)

　　長尺塩ビシートｔ2.0（新設）

3
7
5

7
5
0

3
7
5

ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ t120(新設)

床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.0(新設)
【改修】

鋼製床組下地(新設)

    防滑仕様
構造用合板 t12＋t15(新設)

6
0
0

ｱﾙﾐ製欄間ｶﾞﾗﾘ・FIX窓
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

　　

　　　W=700 H=2,295

ｻｰﾓｽﾀｯﾄ水栓

【改修】
壁：LGS下地(新設)
(ﾎｰﾙ側)ﾗﾜﾝ合板 t9、
    天然木合板横張 
    　 t12(新設)

　　 　EP-G塗(新設)

棚 H=880(新設)
前 室

FL±0

【改修】
棚 H=880(新設)

FL±0

体育器具室

FL±0

体育器具室

【改修】
木製建具撤去後、開口部壁新設
LGS下地 GB-R t9.5＋12.5 EP-G塗
(両面)

【存置】

　 ビニル床シートｔ2.5（存置）

　　　(木枠共存置)

建具下部：ｽﾃﾝﾚｽ沓摺（存置）
【存置】

【存置】

床：ビニル床シート
【存置】

t=2.0(存置)

6,000

1,760 4,2407 84,210

6,000

1,790

凡　例

：ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(ﾚﾍﾞﾙ3)

：ｶｯﾀｰ入

★

Ｃ

Ｄ Ｂ

Ａ

展開方向

L=1,500(新設)

【改修】(斜線部分)
ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ t120

【改修】

手洗い流し台
　　　　(新設)

管理人室

FL±0

建具下部：ｽﾃﾝﾚｽﾚｰﾙ（存置）

W=850 H=2,000
(存置）

【存置】

【存置】

(前室)GB-R t9.5＋12.5

（新設）

【改修】
床：モルタル金ごて

長尺塩ビシートｔ2.0
下地調整の上、

3
8
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3
8
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3
8
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3
8
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【改修】

【改修】
建具：軽量鋼製女子更衣室

FL±0

棚 W=1,760 H=880(新設)
【改修】

【改修】
棚 W=1,070 H=880(新設)

1
,
0
7
5

ﾀｵﾙ棚(新設)

　　　片開き扉(新設)
　 W=800 H=2,000

200

　　　片開き扉(新設)
　 W=800 H=2,000

200

ﾀｵﾙ棚（新設）

【存置】
建具：木製片引き
　　　ハンガードア

W=850 H=2,000
（存置）

男女更衣室・男女ｼｬﾜｰ室、男女ﾄｲﾚ【既存・改修】

【存置】
 木製ボックス
100×250 ラワン　SOP塗 

壁：CB t120（撤去）
更衣室側：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　GP塗★（撤去）

       　100角（撤去）

ｼｬﾜｰ室側:ﾓﾙﾀﾙ 半磁器質施軸ﾀｲﾙ

FL-50

【存置】
建具下部：ｽﾃﾝﾚｽﾚｰﾙ（存置）

 L=2,000

8
5
0

ｺﾝｸﾘｰﾄ壁 t120(撤去)
【改修】

GP塗(撤去)★
ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(撤去)

【存置】
 木製ボックス
100×250 ラワン　SOP塗 

150

【塗替】
木枠 ﾗﾜﾝ 25×260 SOP塗（存置）
下地調整の上，EP-G

下地調整の上，EP-G

【塗替】
建具：木製片引き
　　　ハンガードア
前室側：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板

【存置】
 木製ボックス
100×250 ラワン　SOP塗 

【存置】
 木製ボックス
100×250 ラワン　SOP塗  

下地調整の上，EP-G
木枠 ﾗﾜﾝ 25×260 SOP塗（存置）
下地調整の上，EP-G

【塗替】
建具：木製片引き
　　　ハンガードア
前室側：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板

1 8

A

E

キープラン

アリーナステージ
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OPEN
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,
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1FL

玄関・ホール

1FL

玄関・ホール
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D

6,000
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3,000110

A Ao
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2
,
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5
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C
H
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管理人室

3,000 2,050 3,000 2,050

8 B 8 B
A B C D

1:50

A

壁

幅木

【存置】

磁器質ﾀｲﾙ 100角

天井

廻り縁

備考

3,000

7

550 2,450

8

2,050 2,340

B A

壁：天然木合板 t12(存置)

幅木：ﾗﾜﾝ t24 H=100 EP-G(存置)幅木：ﾗﾜﾝ t24 H=100 EP-G(存置)

木製ｺｰﾅｰ材 30×30 CL(存置) 木製ｺｰﾅｰ材 30×30 CL(存置)

サイン
【存置】

壁：天然木合板 t12(存置)
【存置】
軽量鋼製引き戸

壁：天然木合板 t12(存置)木製ｺｰﾅｰ材 30×30 CL(存置)

FIX FIX

木製ｺｰﾅｰ材 30×30 CL(存置)

幅木：磁器質ﾀｲﾙ 100角
【存置】

幅木：ﾗﾜﾝ t24 H=100 EP-G(存置)

幅木：磁器質ﾀｲﾙ 100角
【存置】

木製ｺｰﾅｰ材 30×30 CL(存置)

1
,
6
2
4

3,000 4,500

Ao A B

壁：天然木合板 t12(存置)

2,300
幅木：ﾗﾜﾝ t24 H=100 EP-G(存置)

1FL

2
,
0
0
0

2
,
3
0
0

C
H
=

1
,
0
0
0

6
0
0

6
0
0

4
0

6
0

額縁：ﾗﾜﾝ t25 SOP塗(存置)

配管ライニング
【存置】

壁：GB-R t9＋t12 EP-G塗(存置)

【存置】
壁点検口300角（ｱﾙﾐ枠）

8
5
0

425

220

壁：GB-R t9＋t12 EP-G塗(存置)

★

：ｶｯﾀｰ入

：ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(ﾚﾍﾞﾙ3)

凡　例

既　存

【存置】

【存置】

床

玄関・ホール

【存置】
木製三方枠：
30×150 CL(存置)

木製三方枠：
【改修】

30×150 CL(撤去)

【存置】 【存置】

【存置】 【存置】

【存置】【存置】

【存置】 【存置】 【存置】

【存置】

【存置】 【存置】

【存置】

　  GB-R t9＋t12 EP-G塗(撤去)
壁：LGS下地(撤去)

幅木：ﾋﾞﾆﾙ幅木 H=100 (撤去)

【存置】 【存置】 【存置】

ラワン t24 H=100 EP-G

天然木合板横張ｔ12

木製ｺｰﾅｰ材 30×30 CL(存置)
【存置】

展開図（１）　玄関・ホール、管理人室【既存】

3
2
0

25

木製引分けハンガードア W=2,000 H=2,000

2
5
0

25 25

2525

備考
配管ライニング

【存置】

天井
【存置】

GB-Dｔ9.5

廻り縁

GB-R t9＋t12 EP-G塗

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ (存置)

【存置】

【存置】

【存置】

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.0

GB-R t9.5

DRｔ9

(C,D面）【存置】

(B面)【存置】

LGS下地（撤去）
(A面)【改修】

壁

GB-R t9＋t12 EP-G塗（撤去）

管理人室

床

幅木
ﾋﾞﾆﾙ幅木H=100（撤去）

【存置】

(A面)【改修】

(B,C,D面)【存置】

ﾋﾞﾆﾙ幅木H=100

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.5

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ 

GP塗★の上EP-G塗

木製片開きドア 850×2,000(存置)
【存置】

【存置】
ｱﾙﾐ製2連両開き框戸 欄間FIX窓(存置) 下駄箱：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板ﾌﾗｯｼｭ(存置)

【存置】  

【存置】

【存置】

【存置】 【存置】【改修】(A面のみ)
幅木：ﾋﾞﾆﾙ幅木 H=100 (存置) 幅木：ﾋﾞﾆﾙ幅木 H=100 (存置) 木製片開きドア 850×2,000(存置)

　　GP塗★の上EP-G塗(存置)

【存置】 

木枠 ラワン 25×260 SOP塗(存置)
上部木製ボックス ラワン SOP塗 100×250(存置)

【存置】

上框：ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ 30×175

【存置】

下駄箱

ｽﾃﾝﾚｽﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ

【改修】

木製三方枠（1か所撤去）

Ａ－２９

【存置】塩ﾋﾞ製

(A面のみ)【撤去】塩ビ製

廻り縁：塩ビ製（撤去）

【改修】(A面のみ)

【改修】(A面のみ)



壁：GB-R t9＋t12 EP-G塗

壁：天然木合板 t12

塩ﾋﾞ製
廻り縁

【存置】

GB-Dｔ9.5

【存置】
天井

【存置】

配管ライニング
備考

床

管理人室

凡　例

：ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(ﾚﾍﾞﾙ3)

：ｶｯﾀｰ入

★

220

425

8
5
0

壁点検口300角（ｱﾙﾐ枠）
【存置】

【改修】

【存置】
配管ライニング

6
0
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C
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=
2
,
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2
,
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1FL

2,300

BAAo

4,5003,000

1
,
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2
4

【存置】
幅木：磁器質ﾀｲﾙ 100角

【存置】
幅木：磁器質ﾀｲﾙ 100角

【改修】

FIXFIX

軽量鋼製引き戸
【存置】

【存置】
サイン

下地調整の上、EP-G(塗替)

AB

2,3402,050

8

2,450550

7

3,000

A

1:50
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玄関・ホール
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消火栓
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改　修

幅木：ﾗﾜﾝ t24 H=100 EP-G

【改修】
壁：LGS下地(新設)
ﾗﾜﾝ合板 t9(新設)
天然木合板 t12(新設)

【改修】
幅木：ﾗﾜﾝ t24
H=100 EP-G(新設)

木製ｺｰﾅｰ材 30×30 CL 壁：天然木合板 t12 壁：天然木合板 t12 木製ｺｰﾅｰ材 30×30 CL

木製ｺｰﾅｰ材 30×30 CL 木製ｺｰﾅｰ材 30×30 CL

幅木：ﾗﾜﾝ t24 H=100 EP-G 幅木：ﾗﾜﾝ t24 H=100 EP-G

木製ｺｰﾅｰ材 30×30 CL

壁：LSG下地(新設)
　　GB-R t9.5＋t12.5 EP-G塗(新設)

幅木：ﾋﾞﾆﾙ幅木 H=100 (新設)

額縁：ﾗﾜﾝ t25 SOP塗 壁：GB-R t9＋t12 EP-G塗

木製ｺｰﾅｰ材 30×30 CL

展開図（２）　玄関・ホール、管理人室【改修】

3
2
0

壁：天然木合板 t12

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ 

上框：ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ 30×175

【存置】

備考

廻り縁

天井

【存置】
幅木：ﾗﾜﾝ t24 H=100 EP-G（存置）幅木：ﾗﾜﾝ t24 H=100 EP-G（存置）

【存置】

【存置】 【存置】 【存置】 【存置】 【存置】

【存置】

SUS製2連両開き框戸 欄間FIX窓(ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ)
【存置】 【存置】

【存置】 【存置】

【存置】 【存置】 【存置】 【存置】

【存置】
幅木：ﾋﾞﾆﾙ幅木 H=100 (存置)

【存置】
幅木：ﾋﾞﾆﾙ幅木 H=100 (存置)

【存置】
幅木：ﾋﾞﾆﾙ幅木 H=100 (存置)

下駄箱：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板ﾌﾗｯｼｭ（存置）

木製片開きﾄﾞｱ　850×2,000（存置）塩ﾋﾞ製（新設）

下駄箱（新設）

ｽﾃﾝﾚｽﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ（新設）

【存置】

【存置】

【存置】

GB-R t9.5（存置）

DR t9（存置）

玄関・ホール

床
【存置】

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t2.0

【存置】

磁器質ﾀｲﾙ 100角

幅木
ラワン t24 H=100 EP-G

下地調整の上、EP-G（塗替）

(A面)【塗替】

ラワン t24 H=100 EP-G(新設)

(A面 内壁新設部分)【改修】

ラワン　t24 H=100 EP-G

（B,C,D面）【存置】

下地調整の上、CL（塗替）

天然木合板横張ｔ12

（A面）【塗替】

（B,C,D面）【存置】

天然木合板横張 t12

天然木合板横張ｔ12(新設)

(A面 内壁新設部分)【改修】

LGS下地  ラワン合板 t9(新設)
壁

【塗替】

【存置】 【存置】 【存置】

木製三方枠 30×150 CL
【存置】

壁：天然木合板 t12
【塗替】

下地調整の上，CL（塗替）

【存置】
木製片開きﾄﾞｱ　850×2,000（存置）

・・・壁及び巾木改修範囲

【存置】 木製ボックス　100×250
ラワン　SOP塗

【存置】

【存置】

木製引分けハンガードア【塗替】
木枠 ﾗﾜﾝ 25×260 SOP塗（存置）
下地調整の上，EP-G

【塗替】

ﾎｰﾙ側：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板
下地調整の上，EP-G

【改修】

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t2.5

幅木
(A面)【改修】

壁

ﾋﾞﾆﾙ幅木H=100（新設）

(B,C,D面)【存置】

ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=100（存置）

LSG下地（新設）
(A面)【改修】

GB-R t9.5＋t12.5 EP-G塗（新設）

(B面)【存置】

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ 

GP塗★の上EP-G塗（存置）

(C,D面）【存置】

GB-R t9＋t12 EP-G塗

Ａ－３０
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1:50

A

前 室 C

既　存

1FL

2
,
0
0
02
,
4
5
0

C
H
=

前 室

1,790 4,500 4,500

7 D C B

1FL

OPEN

2
,
4
5
0

C
H
=

1,790

7 B C D

【改修】
木製親子開きドア ガラリ付 

【改修】
木製片開きドア 額入ガラリ付 木製片開きドア 額入ガラリ付 

【改修】

【改修】
壁：磁器質ﾀｲﾙ100角 (撤去)

幅木：ﾋﾞﾆﾙ幅木 H=100

幅木：ﾋﾞﾆﾙ幅木 H=100

【改修】

(撤去)

【改修】
幅木：ﾋﾞﾆﾙ幅木 H=100
(撤去)

【改修】

(撤去)

【改修】
鏡 350×450 4箇所 (撤去)

★

：ｶｯﾀｰ入

：ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(ﾚﾍﾞﾙ3)

凡　例

B

D

【改修】

(撤去)
幅木：ﾋﾞﾆﾙ幅木 H=100

【改修】
ｺﾝｸﾘｰﾄ壁 t120(撤去)
ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(撤去)

展開図（３） 前室【既存】

GP塗(撤去)★

前 室

床
ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.5（撤去）

幅木
【改修】

【改修】

ﾋﾞﾆﾙ幅木 H=100（撤去）

壁
（A,C,D面）

800×2,000(木枠共撤去)1,200×2,000(木枠共撤去) 800×2,000(木枠共撤去)

【改修】
木製片開きドア
600×2,000(木枠共撤去)

25 25

2525 25 25 25 25 25 25 25 25

25

2
5
0

25

【改修】
手洗い流し台 L=1500
ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ 2箇所(撤去)

【改修】ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ t120【撤去】

木製片引きハンガードア 850×2,000
(撤去)
幅木：ﾋﾞﾆﾙ幅木 H=100
【改修】

※壁撤去の際、スラブ下にて
　カッター入れ

【塗替】

天井

備考

廻り縁

GB-D t9（LGS下地共撤去）

塩ﾋﾞ製（撤去）

手洗い流し台 L=1,500

ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ 2箇所（撤去）

【改修】

【改修】

【改修】

鏡 350×450 4箇所(撤去)

（B面）

【改修】

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ GP塗 ★（撤去）

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ（存置）

GP塗★（撤去）

【塗替】
壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(存置)
　　GP塗★(撤去)

【塗替】
壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(存置)
　　GP塗★(撤去)

【塗替】
壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(存置)
　　GP塗★(撤去)

【存置】 【存置】

【改修】
木製三方枠（撤去）

【改修】

GP塗(撤去)★

ｺﾝｸﾘｰﾄ壁 t120(存置)
ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(撤去)

Ａ－３１

4,500 4,500

木製片引きハンガードア 850×2,000(存置)
木枠 ラワン 25×260 SOP塗(存置)
上部木製ボックス ラワン SOP塗 100×250(存置)上部木製ボックス ラワン SOP塗 100×250(存置)

木枠 ラワン 25×260 SOP塗(存置)
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1:50

改　修

天井

備考

廻り縁

【改修】

【改修】

幅木

壁

【改修】

前 室

【改修】
床

下地調整の上、

ﾋﾞﾆﾙ幅木 H=100（新設）

GB-R t9.5＋12.5 EP-G塗(新設)

【改修】

(A～C面)

(D面)

【塗替】

下地調整の上、EP-G(塗替)

GB-D t9.5（LGS下地共新設）

【改修】

塩ﾋﾞ製（新設）

手洗い流し台 L=1,500

2箇所（新設）

LGS下地(新設)、ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t50

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2.0（新設）

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

室名札(新設)

設備工事：

鏡 350×450 4箇所(新設)

1FL

前 室 A
7

2
,
4
5
0

C
H
=

【改修】

GB-R t9.5＋12.5(新設)
EP-G塗(新設)

【改修】
幅木：ﾋﾞﾆﾙ幅木
　　　H=100 (新設)

【改修】
室名札：ｱｸﾘﾙ製(新設)

【改修】

850×2,000(新設)
軽量鋼製片開きﾄﾞｱ 額入ｶﾞﾗﾘ付 

1,760

壁：LGS下地(新設)、ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t50(新設)

C

3,185 2,830

【塗替】

下地調整の上、EP-G塗(塗替)

【改修】
2箇所(新設)
手洗い流し台 L=1500
【改修】

ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ t120【新設】

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

7
C

1,760

【改修】
三方枠：25×260 (新設)

米栂 EP-G
框：25×260 W850(新設)

EP-G塗(新設)
GB-R t9.5＋12.5(新設)
壁：LGS下地(新設)
【改修】

【塗替】
壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ
下地調整の上、EP-G塗(塗替)

D

1,640

1FL

C

B

2,830 3,185

【改修】
室名札：ｱｸﾘﾙ製(新設)

【改修】
室名札：ｱｸﾘﾙ製(新設)

【改修】
軽量鋼製片開きﾄﾞｱ 額入ｶﾞﾗﾘ付 

【改修】
幅木：ﾋﾞﾆﾙ幅木
　　　H=100 (新設) 800×2,000(新設) 850×2,000(新設)

軽量鋼製片開きﾄﾞｱ 額入ｶﾞﾗﾘ付 
【改修】

1,640

【改修】
幅木：ﾋﾞﾆﾙ幅木
　　　H=100 (新設)

【改修】

GB-R t9.5＋12.5(新設)
壁：LGS下地(新設)、ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t50(新設)

EP-G塗(新設)

B

B

25

2
5
0

25

【改修】
幅木：ﾋﾞﾆﾙ幅木
　　　H=100 (新設)

【改修】(斜線部分)
ﾒﾗﾐﾝ化粧板 t3 (新設)

鏡 350×450 4箇所 (新設)
(設備工事)

【改修】

木製引分けハンガードア
【塗替】

下地調整の上，EP-G

【塗替】

下地調整の上，EP-G

木製引分けハンガードア

木製ボックス　100×250
ラワン　SOP塗

【存置】
木製ボックス　100×250
ラワン　SOP塗

【存置】

ラワン　SOP塗

【存置】
木製ボックス　100×250

Ａ－３２

前室側：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板前室側：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板

展開図（４） 前室【改修】



壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(存置)
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1:50

幅木

床

既　存

2
,
0
0
0

C
H
=
2
,
4
5
0

4
0

6
0
0

1
,
6
6
0

1FL

6,000 4,500

7 8 E D

1FL

【存置】
鋼製親子開き扉
1,200×2,000

2
,
0
0
0

【存置】
額縁：ラワン t25 SOP塗

【存置】
額縁：ラワン t25 SOP塗

2
,
4
5
0

C
H
=2
,
0
0
0

1
,
6
6
0

6
0
0

4
0

2
,
0
0
0

78

6,000

ED

4,500

【存置】
額縁：ラワン t25 SOP塗

C D

【改修】
木製親子開きドア ガラリ付 

★

：ｶｯﾀｰ入

：ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(ﾚﾍﾞﾙ3)

凡　例

12

体育器具室

展開図（５）体育器具室【既存】

体育器具室

体育器具室

1,200×2,000(木枠共撤去)

25 25 25 25

2
5
0

壁

天井

廻り縁

備考

【存置】

【存置】

【存置】

【存置】

【存置】

【存置】

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.5

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ H=100

GP塗★

GB-Dｔ9

塩ﾋﾞ製

棚 H=2,000

【存置】

【存置】 【存置】

【存置】

【存置】

【存置】 【存置】

【存置】 【存置】【存置】

　　  GP塗★
幅木：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

　　GP塗★

　　  GP塗★
幅木：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ 棚 H=2,000

　　GP塗★
壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

　　GP塗★
壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

　　  GP塗★
幅木：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

　　  GP塗★
幅木：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

上部木製ボックス ラワン SOP塗 100×250

木製引分けハンガードア W=2,000 H=2,000
木枠 ラワン 25×260 SOP塗

　　GP塗★
壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

GP塗★

Ａ－３３
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2
,
0
0
02
,
4
5
0

4
0

6
0
0

1
,
6
6
0

1FL

6,000 4,500

7 8 E D

1FL

2
,
0
0
0

2
,
4
5
0

2
,
0
0
0

1
,
6
6
0

6
0
0

4
0

2
,
0
0
0

78

6,000

ED
C D

改　修

壁

額縁：ラワン t25 SOP塗(存置)

C
H
=

C
H
=

額縁：ラワン t25 SOP塗

900

【改修】斜線部分
木製建具撤去後、開口部壁新設：
LGS下地(新設)
GB-R t9.5＋t12.5 EP-G塗(新設)
ﾋﾞﾆﾙ幅木 H=100 (新設)

4,000

350

350

展開図（６）体育器具室【改修】

体育器具室

体育器具室

床

体育器具室

25 25

鋼製親子開き扉 1,200×2,000

【改修】
塩ビ製見切り材
(新設)

4,500

2
0
0

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

幅木：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ 

幅木：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ 

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

幅木：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

幅木：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ 

【存置】

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ t2.5

天井

廻り縁

備考

【存置】

【存置】

【存置】

棚 H=2,000（存置）

塩ﾋﾞ製（存置）

GB-Dｔ9（存置）

【存置】

GP塗★（存置）

幅木
ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ H=100 

【存置】

GP塗★

(C面内壁新設部分)【改修】

ﾋﾞﾆﾙ幅木 H=100（新設）

(C面内壁新設部分)【改修】

下地調整の上、EP-G（塗替）

【存置】
【存置】 【存置】

【存置】 【存置】

【存置】 【存置】

【存置】

【存置】

【存置】

【存置】 【存置】

【存置】

GP塗★（存置）

GP塗★（存置）GP塗★（存置）

GP塗★（存置）

GP塗★（存置）

GP塗★（存置）

GP塗★（存置）

GP塗★（存置）

棚 H=2,000(存置)

木枠 ﾗﾜﾝ 25×260 SOP塗（存置）
【塗替】

【塗替】
木製引分けハンガードア

体育器具室側：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板 

下地調整の上，EP-G

 木製ボックス
100×250 ラワン　SOP塗  （存置）

【存置】
 木製ボックス
100×250 ラワン　SOP塗  （存置）

【存置】

【塗替】

下地調整の上，EP-G（塗替）
木枠　ラワンSOP塗（存置）

下地調整の上，EP-G（塗替）
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400
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1:50

A B B’

C D D’

既　存

2
,
3
0
0

C
H
=

6
0
0

6
0
0

1
,
0
0
0

4
0

6
0

1FL

1FL

2
,
0
0
0

3,010 1,200

8

2,250175

D

175 2,250

D

1,200 3,010

8

1752,250

D

2,250 175

D

廻り縁

備考

GB-D t9（LGS下地共撤去）

ﾊﾞｽﾘﾌﾞ張（LGS下地共撤去）

天井
【改修】

塩ﾋﾞ製（撤去）

【改修】

棚(ﾛｯｶｰ)（撤去）

SUS製ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ L=950（撤去）

【改修】

【改修】
棚 H=1,725(撤去)

1
,
7
2
5

【改修】
棚 H=1,725(撤去)

壁：CB t120（撤去）
【改修】

【改修】【改修】

ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ t100(撤去)

【改修】

1
,
7
2
5

【改修】
棚 H=1,725(撤去)

壁：CB t120（撤去）
【改修】

壁：CB t120（撤去）
【改修】

【改修】

壁：CB t120（撤去）
【改修】

【改修】
壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ壁 t120（撤去）

【改修】
ｱﾙﾐ製片開き框戸(撤去)
600×2,000(撤去)

1
,
7
2
5

　　ﾓﾙﾀﾙ（撤去）
　　半磁器質施釉ﾀｲﾙ100角（撤去）

　　ﾓﾙﾀﾙ（撤去）
　　半磁器質施釉ﾀｲﾙ100角（撤去）

幅木：ﾋﾞﾆﾙ幅木 H=100(撤去)

2
,
4
0
0

C
H
=

400400

500

5
0

5
0

1
0
0

ﾊﾟｲﾌﾟﾗｯｸ（撤去）

ﾊﾟｲﾌﾟﾗｯｸ (撤去)

5
0

★

：ｶｯﾀｰ入

：ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(ﾚﾍﾞﾙ3)

凡　例

【改修】
ｱﾙﾐ製片開き框戸(撤去)

棚 H=1,725(撤去)
【改修】

幅木：ﾋﾞﾆﾙ幅木 H=100(撤去)
【改修】

【改修】

棚 H=1,725(撤去)
【改修】

木製片開きドア 額入ガラリ付 
【改修】

幅木：ﾋﾞﾆﾙ幅木 H=100(撤去)
【改修】

2,825

600×2,000

展開図（７） 女子更衣室・ｼｬﾜｰ室【既存】

（一部撤去）

(B・C面)CB t120（撤去）

(D面)ｺﾝｸﾘｰﾄ壁 t120（撤去）

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ GP塗★(撤去) 

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ GP塗★(撤去) 

【改修】女子更衣室

半磁器質施釉ﾀｲﾙ100角

(C・D面)CB t120(撤去) 

ﾓﾙﾀﾙ(撤去)

半磁器質施釉ﾀｲﾙ100角(撤去)

床：25角磁器質ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ (撤去)

ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ t120(撤去)

　　ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ GP塗★（撤去）

床：25角磁器質ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ (撤去)
ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ t100(撤去)
ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ t120(撤去)

SUSｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(撤去)
L=950

【改修】

　　ﾓﾙﾀﾙ（撤去）
　　半磁器質施釉ﾀｲﾙ100角（撤去）

壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ壁 t120（存置）

　　ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ GP塗★（撤去）

【改修】
床：25角磁器質ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ (撤去)
ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ t100(撤去)
ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ t120(撤去)

床：25角磁器質ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ (撤去)
ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ t100(撤去)
ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ t120(撤去)

　　ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ GP塗★（撤去）

(A・B面)ﾓﾙﾀﾙ（一部撤去）

800×2,000(木枠共撤去)

25 25

【存置】
ｱﾙﾐ製欄間ｶﾞﾗﾘ･FIX窓
600×1,260

【改修】
建具下ステンレス
50×25(撤去)

壁

幅木
【改修】

ﾋﾞﾆﾙ幅木 H=100 (撤去)

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.5（撤去）

女子更衣室・ｼｬﾜｰ室

床
【改修】女子更衣室

25角磁器質ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ（撤去）

ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ t100（撤去）

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ t120（撤去）

(A面)ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ （存置）

【塗替】女子更衣室

　　GP塗★（撤去）

【塗替】
壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(存置)
　　GP塗★(撤去)

※壁ﾀｲﾙ存置の浮き部分はｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入で補修とする

Ａ－３５

女子更衣室・ｼｬﾜｰ室・脱衣室

女子更衣室・ｼｬﾜｰ室・脱衣室

【改修】ｼｬﾜｰ室・脱衣室

【存置】ｼｬﾜｰ室・脱衣室

【改修】ｼｬﾜｰ室・脱衣室



床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.0 防滑仕様 (新設)

　　防滑仕様

長尺床ｼｰﾄｔ2.0（新設）
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1:50

1FL

廻り縁

備考

天井
【改修】

【改修】

【改修】

改　修

B’

175 2,250

D

【改修】

【改修】
床：ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ
    t120(新設)
ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ(新設)

【改修】

幅木：ﾋﾞﾆﾙ幅木 H=100(新設)
【改修】

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ EP-G塗（新設）

6
0
0

6
0
0

1
,
0
0
0

4
0

6
0

87

2
,
3
0
0

C
H
=

1,5004,500

A

【改修】

1752,250

D

床：ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ
    t120(新設)
ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ(新設)

【改修】

【改修】
壁：LGS下地（新設）

　　GB-R t9.5＋GB-S t12.5 EP-G塗（新設）
壁：LGS下地（新設）
【改修】

1FL

8

幅木：ﾋﾞﾆﾙ幅木 H=100(新設)
【改修】

C
H
=
2
,
3
0
0

【改修】
壁：LGS下地（新設）
　　GB-R t9.5＋GB-S t12.5
　　EP-G塗（新設）

7

1,500 4,500

壁：LGS下地（新設）
【改修】

【改修】
幅木：ﾋﾞﾆﾙ幅木 H=100(新設)

C

B

175

D

【改修】

2,250

【改修】
幅木：ﾋﾞﾆﾙ幅木 H=100(新設)

軽量鋼製片開き戸
800×2,000(新設)

【改修】

【改修】
棚 H=1,725(新設)

壁：LGS下地（新設）
　　GB-R t9.5＋GB-S t12.5 EP-G塗（新設）

175

D

幅木：ﾋﾞﾆﾙ幅木 H=100(新設)
【改修】

【改修】

【改修】
軽量鋼製片開き戸
800×2,000(新設)

D

1,670

D’

【改修】

　　GB-R t9.5＋GB-S t12.5 EP-G塗（新設）
壁：LGS下地（新設）

【改修】
幅木：ﾋﾞﾆﾙ幅木 H=100(新設)

【改修】
軽量鋼製片開き戸
850×2,000(新設)

【改修】斜線部分
木製建具撤去後、開口部壁新設：
LGS下地(新設)

ﾋﾞﾆﾙ幅木 H=100 (新設)
GB-R t9.5＋GB-S t12.5 EP-G塗(新設)

GB-D t9.5（LGS下地共新設）

塩ﾋﾞ製（新設）

棚(ﾛｯｶｰ)（新設）

展開図（８） 女子更衣室・ｼｬﾜｰ室【改修】

EP-G塗（新設）

(B面)ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ EP-G塗（新設）

GB-R t9.5＋GB-S t12.5(新設) 

EP-G塗（新設）

(A・C・D面)LGS下地（新設）

【塗替】

　　下地調整の上、EP-G塗（新設）

【改修】
壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ EP-G塗（新設）

壁：LGS下地（新設）
【改修】

　　GB-R t9.5＋GB-S t12.5 EP-G塗（新設）

鋼製床組下地(新設)
ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ t120(新設)

鋼製床組下地(新設)
ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ t120(新設)

鋼製床組下地(新設)
ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ t120(新設)

壁

幅木
【改修】

ﾋﾞﾆﾙ幅木 H=100 (新設)

鋼製床組下地(新設)

ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ t=120(新設)

【塗替】女子更衣室

(A面)下地調整の上、EP-G(塗替)

【改修】女子更衣室

(B・C・D面)LGS下地（新設）

GB-R t9.5＋GB-S t12.5(新設) 

　　GB-R t9.5＋GB-S t12.5 EP-G塗（新設）
　　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t50（新設）

女子更衣室・ｼｬﾜｰ室

床
下地調整の上、

【改修】女子更衣室

【改修】脱衣室

長尺床ｼｰﾄｔ2.0（新設）

防滑仕様

床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.0 (新設)

鋼製床組下地(新設)
ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ t120(新設)

【改修】
床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.0 (新設)

床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.0 防滑仕様 (新設)　　防滑仕様
構造用合板 t12＋t15 (新設)

構造用合板 t12＋t15 (新設)

構造用合板 t12＋t15 (新設)

構造用合板 t12＋t15 (新設)

構造用合板 t12＋t15(新設)

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t50（C面のみ新設）

【存置】
ｱﾙﾐ製欄間ｶﾞﾗﾘ･FIX窓
600×1,260 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

ｻｰﾓｽﾀｯﾄ水栓

【改修】
塩ビ製見切り材
(新設)

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ 

【改修】
棚 H=880(新設)

1,760 1,760

【改修】
棚 H=880(新設)

【改修】
棚 H=880(新設)

【改修】
棚 H=880(新設)

【改修】
ﾀｵﾙ棚(新設)

【改修】
ﾀｵﾙ棚(新設)

【改修】
ﾀｵﾙ棚(新設)

ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ（新設）

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ（新設）

ﾀｵﾙ棚（新設）

Ａ－３６

女子更衣室・ｼｬﾜｰ室・脱衣室

女子更衣室・ｼｬﾜｰ室・脱衣室

【改修】脱衣室

【改修】脱衣室
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1:50

既　存

天井

廻り縁

備考

A A’ B B’

1FL

2
,
0
0
0

5
0

2
,
3
5
0

C
H
=

FIX FIX

1FL

OPEN

1
,
8
0
0

3
9
0

6
0

1
0
0

C D’ D’’

4,210

8

4,210

8

2,250 2,250

C C

4,210

8 C C

OPEN

OPEN

D

2,250

C

GB-D t9（LGS下地共撤去）

【改修】

塩ﾋﾞ製（撤去）

【改修】

ﾗｲﾆﾝｸﾞ（撤去）

壁：CB t120（撤去）
【改修】

　　ﾓﾙﾀﾙ（撤去）
　　半磁器質施釉ﾀｲﾙ100角（撤去）

【改修】
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ;化粧合板ﾌﾗｯｼｭ

壁：CB t120（撤去）
【改修】

　　ﾓﾙﾀﾙ（撤去）
　　半磁器質施釉ﾀｲﾙ100角（撤去）

【改修】
SK流し(撤去)
(設備工事)

【改修】

(設備工事)
和便器(撤去)

【改修】
紙巻器(撤去)

【改修】
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ;化粧合板ﾌﾗｯｼｭ

【改修】
ｱﾙﾐ製片開き框戸(撤去)

(設備工事)
洋便器(撤去)
【改修】 【改修】

ｱﾙﾐ製片開き框戸(撤去)

【改修】
紙巻器(撤去)

1
,
1
0
0

【改修】
ﾗｲﾆﾝｸﾞ天端:

【改修】

(設備工事)
手洗い器 2箇所(撤去)

【改修】

2箇所 (撤去)

【改修】
和便器(撤去)
(設備工事)

【改修】
紙巻器(撤去)

ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ t30(撤去)

1
,
1
0
0

600

(設備工事)

【改修】

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ;化粧合板ﾌﾗｯｼｭ
【改修】

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ;化粧合板ﾌﾗｯｼｭ
【改修】

【改修】

(設備工事)
SK流し(撤去)

1
,
1
0
0

【改修】
木製片開きドア 額入ガラリ付 

【改修】
壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ壁 t120（撤去）
　　ﾓﾙﾀﾙ（撤去）
　　半磁器質施釉ﾀｲﾙ100角（撤去）

100550450550450

1
,
9
0
0

40 40 40

1
,
9
0
0

40

鏡 350×450

H=1,900(撤去) H=1,900(撤去)

940

940

1
,
9
0
0

1
,
9
0
0

H=1,900(撤去) H=1,900(撤去)

100 100

★

：ｶｯﾀｰ入

：ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(ﾚﾍﾞﾙ3)

凡　例

(設備工事)
洋便器(撤去)
【改修】

ﾗｲﾆﾝｸﾞ：CB t100（撤去）
【改修】

　　ﾓﾙﾀﾙ（撤去）
　　半磁器質施釉ﾀｲﾙ100角（撤去）

幅木 -

床
【改修】

ﾓﾙﾀﾙ（一部撤去）

（一部撤去）

壁
【改修】

25角磁器質施釉ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ

(A,C面)

CB t120、ﾓﾙﾀﾙ（撤去）

半磁器質施釉ﾀｲﾙ100角(撤去)

(B面)

(D面)

半磁器質施釉ﾀｲﾙ100角(撤去)

【改修】

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ H=1,900（撤去）

2,250

5
0

2
,
3
5
0

C
H
=

2
,
3
0
0

1
,
9
0
0

700×2,290 700×2,290

ｺﾝｸﾘｰﾄ壁(撤去)、ﾓﾙﾀﾙ(撤去)

【改修】
壁：CB t120（撤去）
　　ﾓﾙﾀﾙ（撤去）
　　半磁器質施釉ﾀｲﾙ100角（撤去）

【改修】

　　半磁器質施釉ﾀｲﾙ100角

展開図（９） 女子トイレ【既存】

女子トイレ

女子トイレ

女子トイレ

ｺﾝｸﾘｰﾄ壁(存置)、ﾓﾙﾀﾙ(存置)

半磁器質施釉ﾀｲﾙ100角(存置)

壁：ﾓﾙﾀﾙ（存置）
　　半磁器質施釉ﾀｲﾙ100角（存置） 　　半磁器質施釉ﾀｲﾙ100角（存置）

壁：ﾓﾙﾀﾙ（存置）

　　（存置）

800×2,000(木枠共撤去)

25 25

【改修】
建具下テラゾーブロック 
100×25(撤去)

壁：ﾓﾙﾀﾙ（存置）
【存置】 【存置】

手洗い器 2箇所(撤去)

※壁ﾀｲﾙ存置の浮き部分はｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入で補修とする

Ａ－３７
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【改修】
壁：LGS下地（新設）
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1:50

A

2
,
0
0
0

C
H
=

8 8

改　修

2
,
3
0
0

1FL

OPEN

2
,
0
0
0

2
,
0
0
0

A’’

FIX

C

【改修】

40

B

3
9
0

6
0

1
0
0

C

4,210

8

D

2,250

C

【改修】

【改修】

【改修】

1FL

【改修】

C

2,250

B’

2
,
3
0
0

C
H
=

40

1
,
7
5
0

2
,
0
0
0

840

OPEN

C

40

2,830

D’

2
,
0
0
0

【改修】

【改修】

1
,
0
0
0

　　GB-S t12.5

【改修】

H=2,00(新設)
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ;高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板

H=2,00(新設)
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ;高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板

【改修】

H=100 (新設)
幅木：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ巻上げ

1
,
2
0
0

150

ｱﾙﾐ製片開き框戸(新設)
【改修】

H=2,00(新設)
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ;高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板

【改修】

700×2,295

ｱﾙﾐ製片開き框戸(新設)
700×2,295

1
,
0
0
0

【改修】
ﾗｲﾆﾝｸﾞ:
ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ
(新設)

手洗い器 2箇所(新設)
(設備工事)

鏡 350×450
2箇所 (新設)

【改修】
ﾗｲﾆﾝｸﾞ：LGS下地（新設）

【改修】

1
,
2
0
0

【改修】
壁：LGS下地（新設）

【改修】
洋便器(新設)
(設備工事)

【改修】

H=100 (新設)
幅木：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ巻上げ

150

【改修】

800×2,000(新設)
軽量鋼製片開きﾄﾞｱ 額入ｶﾞﾗﾘ付 

　　GB-S t12.5

4,2404,240 1,130

300600

2,830

800

FIX

1,000 450450

展開図（10） 女子トイレ【改修】

女子トイレ

女子トイレ

【改修】
壁：LGS下地（新設） 【改修】

壁：LGS下地（新設）

　　GB-S t12.5＋ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 t3（新設） 　　GB-S t12.5＋ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 t3（新設） 　　ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 t3（新設） 　　ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 t3（新設）

壁：下地調整の上
　　ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 t3（新設）

壁：下地調整の上
　　ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 t3（新設）

【改修】
壁：LGS下地（新設）

　　GB-S t12.5＋ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 t3（新設） 　　GB-S t12.5＋ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 t3（新設）

　　　　GB-S t12.5(新設)
　　　　ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 t6（新設）

【改修】

ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ
(新設)

6
0
0

【改修】
ｽﾃﾝﾚｽﾌｯｸ 2箇所(新設)

(設備工事)

【改修】
SK流し(新設)(B面)

幅木

床

壁
【改修】

(A,C,D面)

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ巻上げ H=100(新設)

LGS下地（新設）

天井

廻り縁

備考

【改修】

【改修】

【改修】

GB-D t9.5（LGS下地共新設）

塩ﾋﾞ製（新設）

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ H=2,000（新設）

下地調整の上、

ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 t3(新設)

ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 t3(新設)

女子トイレ

(新設)
ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ:
【改修】

(新設)
ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ
ﾗｲﾆﾝｸﾞ:
【改修】

上部吊棚:

【改修】

(設備工事)
洋便器(新設)

600 240 600755 755 40

150 150

1
,
0
0
0

1
,
0
0
0

150

1
,
0
0
0

150

L型手摺（新設）

SK：上部吊棚（新設）

ｽﾃﾝﾚｽﾌｯｸ ２箇所（新設）

ﾗｲﾆﾝｸﾞ:
ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ
(新設)

【改修】

(設備工事)

【改修】
L型手摺(新設)

GB-S t12.5(新設)

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t50 24㎏/m3（新設）

壁：LGS下地（新設）
　　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t50 24㎏/m3（新設） 　　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t50 24㎏/m3（新設）

　　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t50 24㎏/m3（新設）

　　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t50 24㎏/m3（新設） 　　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t50 24㎏/m3（新設）

300

300

Ａ－３８

【改修】
額縁：ﾋﾉｷ25×40 EP-G（新設）

設備工事：鏡 350×450（新設）

設備工事：紙巻器（新設）

額縁：ﾋﾉｷ 25×40 EP-G（新設）

【改修】
ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ t50（新設）
長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.0(新設)
特殊防滑

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ;高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板
H=2,000(新設)



【改修】

(A・B面)CB t120（撤去）

DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

令和６ 12 13調布市立柏野小学校体育館内部改修工事

1:50

既　存

B’BA

1FL

2
,
0
0
0

2
,
3
0
0

C
H
=

壁：CB t120（撤去）
【改修】

　　ﾓﾙﾀﾙ（撤去）
壁：CB t120（撤去）
【改修】

1,2003,010

8

2,250 175

B

1752,250

B

1
,
7
2
5

【改修】

【改修】 【改修】
棚 H=1,725(撤去) 【改修】

C D

1FL

1,200 3,010

8

175 2,250

B

ﾊﾟｲﾌﾟ棚 (撤去)
【改修】

【改修】

1
,
7
2
5

棚 H=1,725(撤去)
【改修】

D'’

2,250175

B

D’

2,250175

B

【改修】
ｱﾙﾐ製片開き框戸(撤去)
600×2,000(撤去)

OPEN

棚 H=1,725(撤去)
【改修】

1
,
7
2
5

1
,
7
2
5

【改修】
壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ壁 t120（撤去）

木製片開きドア 額入ガラリ付 
【改修】【改修】

　　半磁器質施釉ﾀｲﾙ100角（撤去）

幅木：ﾋﾞﾆﾙ幅木 H=100(撤去)

幅木：ﾋﾞﾆﾙ幅木 H=100(撤去)幅木：ﾋﾞﾆﾙ幅木 H=100(撤去)
【改修】

1
0
0

400 400

5
0

200

2
,
4
0
0

500

400 400

5
0

5
05
0

棚 H=1,725(撤去)
【改修】

【改修】
ｱﾙﾐ製片開き框戸(撤去)
600×2,000(撤去)

【改修】
幅木：ﾋﾞﾆﾙ幅木
　　　H=100(撤去)

棚 H=1,725(撤去)
【改修】

★

：ｶｯﾀｰ入

：ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(ﾚﾍﾞﾙ3)

凡　例

【改修】

H=1,725
棚 (撤去)

展開図（11） 男子更衣室・ｼｬﾜｰ室【既存】

廻り縁

備考

GB-D t9（LGS下地共撤去）

ﾊﾞｽﾘﾌﾞ張（LGS下地共撤去）

天井
【改修】

塩ﾋﾞ製（撤去）

【改修】

棚(ﾛｯｶｰ)（撤去）

SUS製ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ L=950（撤去）

【改修】

ﾊﾟｲﾌﾟﾗｯｸ（撤去）

（一部撤去）

(D面)ｺﾝｸﾘｰﾄ壁 t120（撤去）

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ GP塗★(撤去) 

ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ GP塗★(撤去) 

半磁器質施釉ﾀｲﾙ100角

ﾓﾙﾀﾙ(撤去)

半磁器質施釉ﾀｲﾙ100角(撤去)

【改修】男子更衣室

(B・C面)ﾓﾙﾀﾙ（一部撤去）

(A・D面)CB t120(撤去) 

SUSｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(撤去)
【改修】

L=950

【改修】
壁：ﾓﾙﾀﾙ（撤去）　　ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ GP塗★（撤去）

床：25角磁器質ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ (撤去)
ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ t100(撤去)
ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ t120(撤去)

　　ﾓﾙﾀﾙ（撤去）
壁：CB t120（撤去）
【改修】

　　半磁器質施釉ﾀｲﾙ100角（撤去）

壁：CB t120（撤去）
【改修】

床：25角磁器質ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ (撤去)
ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ t100(撤去)
ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ t120(撤去)

　　ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ GP塗★（撤去）

　　ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ GP塗★（撤去）

床：25角磁器質ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ (撤去)
ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ t100(撤去)
ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ t120(撤去)

ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ t120(撤去)

床：25角磁器質ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ 

ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ t100(撤去)
　　(撤去)

　　半磁器質施釉ﾀｲﾙ100角（撤去）

【存置】
ｱﾙﾐ製欄間ｶﾞﾗﾘ･FIX窓
600×1,260

800×2,000(木枠共撤去)

【改修】

50×25(撤去)
建具下ステンレス

壁

幅木
【改修】

ﾋﾞﾆﾙ幅木 H=100 (撤去)

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.5（撤去）
床

25角磁器質ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ（撤去）

ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ t100（撤去）

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ t120（撤去）

男子更衣室・ｼｬﾜｰ室

【改修】男子更衣室

【塗替】男子更衣室

(C面)ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ （存置）

　 　GP塗★（撤去）

【塗替】
壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ(存置)
　　GP塗★(撤去)

※壁ﾀｲﾙ存置の浮き部分はｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入で補修とする

Ａ－３９

男子更衣室・ｼｬﾜｰ室・脱衣室

男子更衣室・ｼｬﾜｰ室・脱衣室

【改修】ｼｬﾜｰ室・脱衣室

【改修】ｼｬﾜｰ室・脱衣室

【存置】ｼｬﾜｰ室・脱衣室



壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ　EP-G塗（新設）

DATE
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訂 正 月年 日

・・ ・
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ITEMDRAWN
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設　計　担　当

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

令和６ 12 13調布市立柏野小学校体育館内部改修工事

1:50

B’BA

1FL

2
,
0
0
0

2
,
3
0
0

C
H
=

8

2,250 175

B

1752,250

B

【改修】

【改修】

1FL

8

175

B

2,250175

B

【改修】

【改修】

改　修

　　EP-G塗（新設）

【改修】

　　GB-R t9.5＋GB-S t12.5
壁：LGS下地（新設）

　　EP-G塗（新設）

【改修】
幅木：ﾋﾞﾆﾙ幅木
　　  H=100(新設)

【改修】

2
,
3
0
0

【改修】
幅木：ﾋﾞﾆﾙ幅木
　　  H=100(新設)

1,5002,710

幅木：ﾋﾞﾆﾙ幅木
　　　H=100(新設)

【改修】
軽量鋼製片開き戸
800×2,000(新設)

【改修】
壁：LGS下地（新設）
　　GB-R t9.5＋GB-S t12.5
　　EP-G塗（新設）

【改修】

幅木：ﾋﾞﾆﾙ幅木 H=100(新設)
【改修】

【改修】
床：ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ
    t120(新設)
ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ(新設)

1,500 2,710

【改修】
幅木：ﾋﾞﾆﾙ幅木 H=100(新設)

【改修】

　　EP-G塗（新設）
　　GB-R t9.5＋GB-S t12.5 
壁：LGS下地（新設）
【改修】

下地調整の上、EP-G(塗替) 

【塗替】

175 2,250

B

　　EP-G塗（新設）
　　GB-R t9.5＋GB-S t12.5 
壁：LGS下地（新設）
【改修】

【改修】
壁：LGS下地（新設）

【改修】
床：ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ
    t120(新設)
ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ(新設)

800×2,000(新設)
軽量鋼製片開き戸
【改修】

【改修】
幅木：ﾋﾞﾆﾙ幅木
　　　H=100(新設)

【改修】

OPEN

　　EP-G塗（新設）

壁：LGS下地（新設）
【改修】

　　GB-R t9.5＋GB-S t12.5 

2,630

【改修】

850×2,000(新設)
軽量鋼製片開き戸

【改修】
幅木：ﾋﾞﾆﾙ幅木 H=100(新設)

【改修】
壁：LGS下地（新設）

【改修】

展開図（12） 男子更衣室・ｼｬﾜｰ室【改修】

鋼製床組下地(新設)
ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ t120(新設)

鋼製床組下地(新設)
ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ t120(新設)

鋼製床組下地(新設)
ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ t120(新設)

壁

幅木
【改修】

ﾋﾞﾆﾙ幅木 H=100 (新設)

鋼製床組下地(新設)

ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ t=120(新設)

【塗替】男子更衣室

【改修】男子更衣室

(C面)下地調整の上、EP-G(塗替)

(A・B・D面)LGS下地（新設）

壁：LGS下地（新設）
【改修】

　　GB-R t9.5＋GB-S t12.5 
　　EP-G塗（新設）

床
下地調整の上、

【改修】脱衣室

【改修】男子更衣室

長尺床ｼｰﾄｔ2.0（新設）

防滑仕様

床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.0 (新設)

鋼製床組下地(新設)
ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾗﾌﾞ t120(新設)

　　防滑仕様

床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.0 防滑仕様 (新設)

【改修】
床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.0 (新設)
　　防滑仕様

【改修】
床：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.0 (新設)
　　防滑仕様

長尺床ｼｰﾄｔ2.0（新設）

構造用合板 t12＋t15(新設)

構造用合板 t12＋t15 (新設)

構造用合板 t12＋t15 (新設)

構造用合板 t12＋t15 (新設) 構造用合板 t12＋t15 (新設)

【存置】
ｱﾙﾐ製欄間ｶﾞﾗﾘ･FIX窓
600×1,260 ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

　　EP-G塗（新設）
　　GB-R t9.5＋GB-S t12.5 
壁：LGS下地（新設）
【改修】

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ EP-G塗（新設）
【改修】

ｻｰﾓｽﾀｯﾄ水栓

壁：ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ 

廻り縁

備考

天井
【改修】

【改修】

【改修】

GB-D t9.5（LGS下地共新設）

塩ﾋﾞ製（新設）

棚(ﾛｯｶｰ)（新設）

ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ（新設）

EP-G塗（新設）

(B面)ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ EP-G塗（新設）

GB-R t9.5＋GB-S t12.5(新設) 

GB-R t9.5＋GB-S t12.5(新設) 

EP-G塗（新設）

(A・C・D面)LGS下地（新設）

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ（新設）

（A,D面のみ新設）

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t50　24㎏/m3

　　GB-R t9.5＋GB-S t12.5
　　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t50 24㎏/m3(新設)

　　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t50 24㎏/m3(新設)

棚 H=880(新設) 棚 H=880(新設)

棚 H=880(新設) 棚 H=880(新設)棚 H=880(新設)
棚 H=880(新設)

【改修】
ﾀｵﾙ棚(新設)

【改修】
ﾀｵﾙ棚(新設)

ﾀｵﾙ棚(新設)
【改修】

Ａ－４０

【改修】

男子更衣室・ｼｬﾜｰ室・脱衣室

【改修】脱衣室

【改修】脱衣室

男子更衣室・ｼｬﾜｰ室・脱衣室

C D'’D’D男子更衣室・ｼｬﾜｰ室・脱衣室



展開図（13） 男子トイレ【既存】

DATE

DRAWN NO.SCALE
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・・ ・
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ITEMDRAWN

WORK NO.
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杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

令和６ 12 13調布市立柏野小学校体育館内部改修工事

1:50

既　存

A

C C’ D D’

1FL

2
,
3
5
0

C
H
=

5
0

3
9
0

1
,
8
0
0

6
0

1
0
0

1FL

OPEN

3
9
0

1
,
8
0
0

1
0
0

6
0

2
,
0
0
0

5
0

4,210

8

4,210 4,210

8 8

2,250 2,250

C C

OPEN

【改修】
壁：CB t120（撤去）
　　ﾓﾙﾀﾙ（撤去）
　　半磁器質施釉ﾀｲﾙ100角（撤去）

B’

FIX

2,250

C

【改修】
ﾗｲﾆﾝｸﾞ天端:
ﾃﾗｿﾞｰﾌﾞﾛｯｸ t30(撤去)

1
,
1
0
0

【改修】

(設備工事)
小便器 3箇所(撤去)

1
,
1
0
0

C

2,250

OPEN

B

1
,
1
0
0

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ;化粧合板ﾌﾗｯｼｭ
【改修】

【改修】
紙巻器(撤去)

(設備工事)
洋便器(撤去)
【改修】【改修】

ｱﾙﾐ製片開き框戸(撤去)

【改修】
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ;化粧合板ﾌﾗｯｼｭ

【改修】
紙巻器(撤去)

【改修】
壁：CB t120（撤去）
　　ﾓﾙﾀﾙ（撤去）
　　半磁器質施釉ﾀｲﾙ100角（撤去）

【改修】
洋便器(撤去)
(設備工事)

【改修】

(設備工事)
手洗い器 2箇所(撤去)

【改修】

2箇所 (撤去)

1
,
1
0
0

【改修】
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ;化粧合板ﾌﾗｯｼｭ

500

【改修】

(設備工事)
小便器 3箇所(撤去)

【改修】
壁：ｺﾝｸﾘｰﾄ壁 t120（撤去）
　　ﾓﾙﾀﾙ（撤去）
　　半磁器質施釉ﾀｲﾙ100角（撤去）

【改修】
木製片開きドア 額入ガラリ付 

500 700 700

H=1,900(撤去)

550 350100

1
,
9
0
0

H=1,900(撤去)
1
,
9
0
0

940

40 40

40

鏡 350×450

H=1,900(撤去)

★

：ｶｯﾀｰ入

：ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(ﾚﾍﾞﾙ3)

凡　例

天井

廻り縁

備考

GB-D t9（LGS下地共撤去）

【改修】

塩ﾋﾞ製（撤去）

【改修】

ﾗｲﾆﾝｸﾞ（撤去）

幅木 -

床
【改修】

ﾓﾙﾀﾙ（一部撤去）

（一部撤去）

壁
【改修】

25角磁器質施釉ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ

(A,C面)

CB t120、ﾓﾙﾀﾙ（撤去）

半磁器質施釉ﾀｲﾙ100角(撤去)

(B面)

(D面)

半磁器質施釉ﾀｲﾙ100角(撤去)

【改修】

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ H=1,900（撤去）

【改修】
ﾗｲﾆﾝｸﾞ：CB t100（撤去）
　　ﾓﾙﾀﾙ（撤去）
　　半磁器質施釉ﾀｲﾙ100角（撤去）

100 100

5
0

2
,
3
5
0

C
H
=

2
,
3
0
0

【改修】
ﾗｲﾆﾝｸﾞ：CB t100（撤去）
　　ﾓﾙﾀﾙ（撤去）
　　半磁器質施釉ﾀｲﾙ100角（撤去）

100

700×2,290

ｺﾝｸﾘｰﾄ壁(撤去)、ﾓﾙﾀﾙ(撤去)

男子トイレ

男子トイレ

男子トイレ

ｺﾝｸﾘｰﾄ壁(存置)、ﾓﾙﾀﾙ(存置)

半磁器質施釉ﾀｲﾙ100角(存置)

壁：ﾓﾙﾀﾙ（存置）
　　半磁器質施釉ﾀｲﾙ100角（存置）

800×2,000(木枠共撤去)

紙巻器（撤去）

鏡　350×450（撤去）

【改修】
建具下テラゾーブロック 
100×25(撤去)

【存置】

※壁ﾀｲﾙ存置の浮き部分はｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ全面ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入で補修とする
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展開図（14） 男子トイレ【改修】
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令和６ 12 13調布市立柏野小学校体育館内部改修工事

1:50
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1FL

C
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,
8
0
0

6
0

1
0
0

1FL

8

C
H
=

改　修

2
,
3
0
0

2
,
0
0
0

C
H
=

3
9
0

6
0

1
0
0

8

2
,
3
0
0

2
,
0
0
0

A’

C

2
,
0
0
0

840

1,870

B

OPEN

2
,
3
0
0

2,250

C

B’

150

1
,
1
0
0

FIX

2,250

C

【改修】

B’’

150

1
,
1
0
0

C

3
9
0

1
,
8
0
0

1
0
0

6
0

8

2,250

C

150

D

1
,
1
0
0

840 840

OPEN

1
,
7
5
0

C

1,870

天井

廻り縁

備考

【改修】

【改修】

【改修】

GB-D t9.5（LGS下地共新設）

塩ﾋﾞ製（新設）

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ H=2,000（新設）

(B面)

【改修】【改修】
壁：LGS下地（新設）

【改修】
壁：LGS下地（新設）

【改修】

【改修】

H=100 (新設)
幅木：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ巻上げ

【改修】
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ;高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板

40 40

1
,
0
0
0

【改修】

【改修】

【改修】

H=100 (新設)
幅木：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ巻上げｱﾙﾐ製片開き框戸(新設)

700×2,295(新設)

【改修】
ﾗｲﾆﾝｸﾞ:
ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ
(新設)

【改修】

(設備工事)
小便器(新設)

【改修】

(設備工事)
手洗い器(新設)

【改修】
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ;高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板

【改修】

800×2,000(新設)
軽量鋼製片開きﾄﾞｱ 額入ｶﾞﾗﾘ付 

【改修】
壁：LGS下地（新設）

【改修】

600 840140

4,240 4,240

150

480 1,500

800 800570 570 375 375

D’

4,240

男子トイレ

男子トイレ

1
,
1
0
0 1
,
5
0
0

男子トイレ

ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ t50（新設）

LGS下地（新設）

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ巻上げ H=100(新設)

(A,C,D面)

【改修】
壁

【改修】
床

幅木

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ t2.0(新設)

特殊防滑

GB-S t12.5(新設)

ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 t3(新設)

下地調整の上、

ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 t3(新設)

壁：下地調整の上
　　ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 t3（新設）
壁：下地調整の上

壁：下地調整の上
　　ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 t3（新設）

　　ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 t3（新設）
　　GB-S t12.5＋ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 t3（新設） 　　GB-S t12.5＋ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 t3（新設）

　　GB-S t12.5＋ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 t3（新設） 　　GB-S t12.5＋ﾒﾗﾐﾝ不燃化粧板 t3（新設）

【改修】
洋便器(新設)
(設備工事)H=2,000(新設)

ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ;高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板
H=2,000(新設)

H=2,000(新設)

【改修】

H=1,500(新設)
ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ;高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧板

【改修】
ﾗｲﾆﾝｸﾞ:
ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ
(新設)

1
,
0
0
0

150

【改修】
L型手摺(新設)

【改修】
鏡 350×450(新設)
(設備工事)

L型手摺（新設）

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t50 24㎏/m3（新設）

　　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t50 24㎏/m3（新設） 　　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t50 24㎏/m3（新設）

　　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t50 24㎏/m3（新設）
壁：LGS下地（新設）
　　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t50 24㎏/m3（新設）

Ａ－４２

設備工事：紙巻器（新設）
設備工事：鏡 350×450（新設）

額縁：ﾋﾉｷ 25×40 EP-G（新設）

【改修】
額縁：ﾋﾉｷ 25×40 EP-G（新設）



額縁：ラワン t25 SOP塗

額縁：ラワン t25 SOP塗

DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

令和６ 12 13調布市立柏野小学校体育館内部改修工事

1:50

A B C D

B

器具室

A

C D

1FL
2
,
4
5
0

C
H
=

2
,
0
0
0

4
8
5

4
8
5

1
,
0
3
0

1
0
0

2
,
0
0
0

3,000 250

7

3,000

A Ao

3,000250

7

3,000

Ao A

1FL

2
,
4
5
0

C
H
=

3,000

A Ao

5,500 2,500

5 6

1FL

2
,
4
5
0

C
H
=

4
8
5

4
8
5

1
,
0
3
0

1
0
0

2
,
0
0
0

5,5002,500

6 5
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幕板：ラワン 30×100 SOP塗(存置) 壁：ラワン合板 t9 SOP塗(存置)

【存置】
ｱﾙﾐ製片開き框戸

壁：ラワン合板 t9 SOP塗(存置) 額縁：ラワン t25 SOP塗

廻り縁

備考

天井

幅木

壁

ﾗﾜﾝ合板ｔ5.5＋18（存置）

ﾗﾜﾝ合板 t9 SOP塗 （存置）

幕板 ﾗﾜﾝ 30×100

　　 SOP塗（存置）

床

廻り縁

備考

天井

幅木

壁

ﾗﾜﾝ合板ｔ5.5＋18（存置）

ﾗﾜﾝ合板 t9 SOP塗 （存置）

幕板 ﾗﾜﾝ 30×100

　　 SOP塗（存置）

床

壁：ラワン合板 t9 SOP塗(存置) 幕板：ラワン 30×100 SOP塗(存置) 幕板：ラワン 30×100 SOP塗(存置)壁：ラワン合板 t9 SOP塗(存置)

幕板：ラワン 30×100 SOP塗(存置)

壁：ラワン合板 t9 SOP塗(存置) 額縁：ラワン t25 SOP塗

幕板：ラワン 30×100 SOP塗(存置)

壁：ラワン合板 t9 SOP塗(存置)

既　存・改　修

700×1,900

★

：ｶｯﾀｰ入

：ｱｽﾍﾞｽﾄ含有(ﾚﾍﾞﾙ3)

凡　例

展開図（15）一般用具庫・器具庫【既存・改修】

一般用具庫

器具庫

一般用具庫

器具庫

25

2
5
0

25

25

2
5
0

25

壁：ラワン合板 t9 SOP塗(存置)

幅木：ﾋﾞﾆﾙ幅木 H=100 幅木：ﾋﾞﾆﾙ幅木 H=100 幅木：ﾋﾞﾆﾙ幅木 H=100

幅木：ﾋﾞﾆﾙ幅木 H=100 幅木：ﾋﾞﾆﾙ幅木 H=100

幅木：ﾋﾞﾆﾙ幅木 H=100 幅木：ﾋﾞﾆﾙ幅木 H=100

【存置】 【存置】

【存置】 【存置】

【存置】 【存置】 【存置】

【存置】

【存置】

【存置】 【存置】 【存置】

【存置】

【存置】

【存置】

【存置】 【存置】【存置】 【存置】

【存置】 【存置】 【存置】 【存置】

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.5（存置）

【存置】

【存置】

【存置】

【存置】

【存置】

塩ﾋﾞ製（存置）

ﾋﾞﾆﾙ幅木H=100（存置）

GB-D t9（存置）

【存置】

 木製ボックス
100×250 ラワン　SOP塗 （存置）

【存置】

壁：ラワン合板 t9 SOP塗(存置)
【存置】

【塗替】

【塗替】
木枠 ﾗﾜﾝ 25×260 SOP塗（存置）
下地調整の上，EP-G（塗替）

【存置】

【存置】

【存置】

【存置】

塩ﾋﾞ製（存置）

GB-D t9（存置）

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.5（存置）

ﾋﾞﾆﾙ幅木H=100（存置）
【存置】

【存置】

 木製ボックス
100×250 ラワン　SOP塗 （存置）

【存置】

【塗替】

 木製ボックス
100×250 ラワン　SOP塗 （存置）

【存置】

【存置】
幅木：ﾋﾞﾆﾙ幅木 H=100

下地調整の上，EP-G（塗替）
木枠 ﾗﾜﾝ 25×260 SOP塗（存置）
【塗替】

【塗替】

下地調整の上，EP-G

木製片引きハンガードア

一般用具庫側：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板  

木製引分けハンガードア
器具庫側：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板 

下地調整の上，EP-G

 木製ボックス
100×250 ラワン　SOP塗 （存置）

【存置】

木枠 ﾗﾜﾝ 25×260 SOP塗（存置）
下地調整の上，EP-G（塗替）

Ａ－４３



幅木：ﾗﾜﾝ t24 H=100 SOP塗(存置)

額縁：ラワン t25 SOP塗額縁：ラワン t25 SOP塗

ﾗﾜﾝ t24 H=100 SOP（存置）

天井
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額縁：ラワン t25 SOP塗
【塗替】

壁：有孔合板 t5.5 目透し張 SOP塗(存置)
【塗替】(4面共通)

下地調整の上、EP-G(塗替)

【存置】
木製片開きドア
850×2,000

【改修】(4面共通) 【改修】(4面共通)

額縁：ラワン t25 SOP塗
【塗替】

下地調整の上、EP-G(塗替) 下地調整の上、EP-G(塗替)
壁：有孔合板 t5.5 目透し張 SOP塗(存置)
【塗替】(4面共通)

下地調整の上、EP-G(塗替)

【改修】(4面共通)

壁：有孔合板 t5.5 目透し張 SOP塗(存置)
【塗替】(4面共通)

下地調整の上、EP-G(塗替)
額縁：ラワン t25 SOP塗
【塗替】

下地調整の上、EP-G(塗替)

【改修】(4面共通)

廻り縁

備考

ﾛｯｸｳｰﾙt30充填の上寒冷紗下地

有孔合板 t5.5 目透し張

2階 放送室

床
【改修】

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄｔ6.5（撤去）

下地調整の上

幅木
【改修】

【塗替】

下地調整の上、EP-G(塗替)

壁

【改修】

GB-R t9.5 捨張（撤去・新設）

DR t9（LGS下地共撤去・新設）

塩ﾋﾞ製（撤去・新設）

【改修】

ｼﾅ合板 t4 目透し張

2階 廊下

床

幅木

壁

天井

壁：ｼﾅ合板 t4 目透し張 SOP塗(存置)

額縁：ラワン t25 SOP塗 壁：ｼﾅ合板 t4 目透し張 SOP塗(存置) 額縁：ラワン t25 SOP塗 壁：ｼﾅ合板 t4 目透し張 SOP塗(存置) 壁：ｼﾅ合板 t4 目透し張 SOP塗(存置) 額縁：ラワン t25 SOP塗

【塗替】

下地調整の上、EP-G(塗替)

鉄骨柱：H-400×200×8×13)
　　　　SOP塗(存置)

825

【存置】
木製ｽﾋﾟｰｶｰﾎﾞｯｸｽ

下地調整の上、EP-G(塗替)
額縁：ラワン t25 SOP塗
【塗替】

壁：有孔合板 t5.5 目透し張 SOP塗(存置)
【塗替】(4面共通)

下地調整の上、EP-G(塗替)

SOP塗（存置）

SOP塗（存置）

ﾗﾜﾝ t24 H=100 SOP（存置）

下地調整の上、EP-G(塗替)

幅木：ﾗﾜﾝ t24 H=100 SOP塗(存置)
　　  下地調整の上、EP-G塗(塗替)

幅木：ﾗﾜﾝ t24 H=100 SOP塗(存置)
　　  下地調整の上、EP-G塗(塗替)

幅木：ﾗﾜﾝ t24 H=100 SOP塗(存置)
　　  下地調整の上、EP-G塗(塗替)

幅木：ﾗﾜﾝ t24 H=100 SOP塗(存置)
　　  下地調整の上、EP-G塗(塗替)

既　存・改　修

長尺塩ﾋﾞｼｰﾄｔ2.0（新設）

幅木：ﾗﾜﾝ t24 H=100 SOP塗(存置)

幅木：ﾗﾜﾝ t24 H=100 SOP塗(存置) 幅木：ﾗﾜﾝ t24 H=100 SOP塗(存置) 幅木：ﾗﾜﾝ t24 H=100 SOP塗(存置)

展開図（16） 2階 放送室、廊下【既存・改修】

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄｔ2.5（存置）

【存置】

【存置】

【存置】

【存置】

【存置】

GB-D t9（存置）

塩ﾋﾞ製（存置）

【存置】 【存置】 【存置】

【存置】

【存置】 【存置】

【存置】 【存置】

【存置】 【存置】 【存置】 【存置】

【存置】 【存置】
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1

▽1FL

6
0
0

1
,
6
6
0

1,800

1800×600×見込70

B-1

クレセント、戸車、水切

既存のまま

AW アルミ製引違窓

強化ガラス学校用[型板]ｔ4  ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ張り

建具表(1)【既存・改修】

AW アルミ製上段引違い連窓、下段FIX連窓

〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 FIX

1
0
0

FIX

70 1,760 70 70 7070 70 70 70 70 70

27,500×2,500×見込70

B-1

クレセント、戸車、水切、付属金物一式

2
,
5
0
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,
5
0
0

9
0
0

1,820 70 1,760 70 1,760 70 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 1,82070

27,500

1,760

既存のまま

2か所

網入型板ガラスｔ6.8、アルミパネル t5

AW
3

AWアルミ製欄間ガラリ・FIX窓 アルミ製2段滑出し窓

▽1FL
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6
0
0

6
0

6
0
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1
,
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600×1,260×見込70

B-1

付属金物一式

2か所 600×1,260×見込70

B-1

付属金物一式

1か所

既存のままクリーニング

網入型板ガラスｔ6.8 強化ガラス学校用[型板]ｔ4　ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ張り

3か所

B1F通路，1F体育器具室

AW アルミ製3連引違窓

70 70

3
0
0

1,580 1,580 1,580

4,880

4,880×300×見込70

B-1

アルミパネルｔ3.3

クレセント、戸車、水切

4か所

建付調整・クリーニング

2

1Fアリーナ 1F男女脱衣室

4 アルミ製滑出し窓、一部FIX窓

既存のまま

アルミパネルｔ5
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800×800×見込70 1か所
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6
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AW
7
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▽２ＦＬ

1
,
5
0
0

1
,
1
0
0

70 70 70 701,722 70 866 70 1,722 1,722 70 861 70 1,722 1,722 861 1,722 1,722 866 1,722707070
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B-1

クレセント、戸車、水切、付属金物一式

18,000×1,500×見込70

既存のまま

1か所

網入型板ガラスｔ6.8、強化ガラス学校用[透明]ｔ5  ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ張り
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AW アルミ製滑出し窓
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6
0
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1
,
7
0
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B-1
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8
AW アルミ製引違い窓

▽2FL3
0
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▽放送室床

1
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0
0
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1
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0
0
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B-1

2F放送室

2か所

既存のまま

クレセント、戸車

強化ガラス学校用[透明]ｔ4　ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ張り
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1F管理人室 1Fバリアフリートイレ 1F一般用具庫

2Fギャラリー

1F器具庫 2Fギャラリー
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建具表(2)【既存・改修】

アルミパネル

FIX

700

AD
1 アルミ製片開き框戸・欄間FIX窓

B-1

700×2,290×見込70 2か所

強化ガラス学校用[型板]ｔ4

ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠、ﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ、ﾄﾞｱﾁｪｯｸ

ﾄﾞｱｽﾄｯﾊﾟｰ

1
,
8
0
0

3
9
0

1
0
0

撤去

アルミパネル

FIX

700

1
0
0

AD
1 アルミ製片開き框戸・欄間FIX窓

B-1

2か所

ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠、ﾋﾟﾎﾟｯﾄﾋﾝｼﾞ、ﾄﾞｱﾁｪｯｸ

新設

700×2,295×見込70

4
0
0

1
,
7
9
5

強化ガラス学校用[型板]ｔ4　飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼

AD
2 アルミ製欄間FIX、2連両開き框戸

3,280×2,510×見込70（40）

B-1

網入磨板ガラスｔ6.8

ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠、ﾌﾛｱﾋﾝｼﾞ、ﾄﾞｱｽﾄｯﾌﾊﾟｰ

ﾄﾞｱﾁｪｯｸ、ﾌﾗﾝｽ落し、押棒、沓摺(SUS）

1か所

FIX FIX4
1
0

1
0
0

2
,
0
0
0

801,600 1,600

SD
1

2,000×2,035×ﾄﾞｱ40

－

ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ

ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ

2
,
0
3
5

2,000

ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ、ﾊﾝｶﾞｰ受、ｶﾊﾞｰ付、ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠

鋼製引分けハンガードア SS
1

SS
2鋼製電動シャッター 鋼製電動シャッター

既存のまま 既存のまま

4,880×1,000 4か所

－

ｼｬｯﾀｰｹｰｽ、座板、駆動装置他一式

ｶﾞｲﾄﾚｰﾙ（SUS)

1,000×2,000 2か所

－

ｼｬｯﾀｰｹｰｽ、座板、駆動装置他一式

ｶﾞｲﾄﾚｰﾙ（SUS)

東面

正面 側面

5
0
0

1
,
0
0
0

4,880

5
8
0

2
,
0
0
0

1,000 150

DP DP

3
AD AD

4アルミ製片開き框戸 アルミ製片開き框戸

網入型板ガラスｔ6.8

2か所600×2,00×見込70

B-1

下枠(SUS)

ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠、ｱﾝｸﾞﾙ、ﾄﾞｱﾁｪｯｸ

700×2,000×見込70

B-1

網入型板ガラスｔ6.8

ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠、ｱﾝｸﾞﾙ、ﾄﾞｱﾁｪｯｸ

下枠(SUS)

1か所

アルミパネル

2
,
0
0
0

600

2
,
0
0
0

700

撤去 既存のまま

SG
1 鋼製ガラリ

1,200×600×見込100

－

付属金物一式

2か所

6
0
0

1,200

DP

SG
2 鋼製ガラリ

600×300×見込100

－

付属金物一式

2か所

DP

SG
2

600×300×見込100

－

付属金物一式

2か所

DP

撤去 新設

アルミパネル

600

3
0
0

ガラリ(撤去)

※枠は存置とする

600

3
0
0

単板アルミパネル t3(新設)

単板アルミパネル t3 新設ガラリ部分 撤去

換気口上屋（男女トイレ上部） 換気口上屋（男女トイレ上部）B1F通路

3 鋼製ガラリ

600×500×見込100

－

付属金物一式

2か所

5
0
0

600

DP

SG

既存のまま

TL
1 アクリドームトップライト

B-1

網入型板ガラスｔ6.8

付属金物一式

3か所

9
0
0

2
5
0

1
5
0

900

900×900

既存のまま

屋上

建付調整・クリーニング

1F男女トイレ 1F男女脱衣室 1F一般用具庫

1Fアリーナ

既存のまま

1Fステージ下

Ａ－４７

額縁：ﾗﾜﾝ　t25　SOP塗

上げ落し、丁番

SD 鋼製両子開きドア

既存のまま

2,000×2,000×ﾄﾞｱ40

－

ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠、ﾄﾞｱﾁｪｯｸ、ﾄﾞｱｽﾄｯﾊﾟｰ

1か所

2
,
0
0
0

2,000

3

DP

2
,
0
0
0

800 400

1,200

SD
2 鋼製親子開きドア

－

1,200×2,000×ﾄﾞｱ40 1か所

上げ落し、丁番

ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠、ﾄﾞｱﾁｪｯｸ、ﾄﾞｱｽﾄｯﾊﾟｰ

1F体育器具室

DP

既存のまま

1Fステージ

1

2,000×2,035×ﾄﾞｱ40

－

ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ

ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ

2
,
0
3
5

2,000

ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ、ﾊﾝｶﾞｰ受、ｶﾊﾞｰ付、ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠

鋼製引分けハンガードア

下地調整の上、外部側 DP塗、内部側 EP-G塗(枠共)

2か所 2か所

既存のまま

DP

1Fアリーナ（北側） 1Fアリーナ（南側）

SD’

額縁：ﾋﾉｷ　t25×40（新設）

塗替（2か所共）・建付調整（渡り廊下側のみ）

ﾄﾞｱｽﾄｯﾊﾟｰ、沓摺
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1: 100

既存のまま

　姿　　図

　姿　　図

　姿　　図

　記号・形状

　改修内容

　寸法・数量

　仕上

　ガラス

　金物

　室名

　備考

　記号・形状

　改修内容

　寸法・数量

　仕上

　ガラス

　金物

　室名

　備考

　記号・形状

　改修内容

　寸法・数量

　仕上

　ガラス

　金物

　室名

　備考

WD WD WD WD WD WD
754321

WD
8

WD
9 1

WDK

木製親子開きドア　ガラリ付 木製片開きドア　額入・ガラリ付 木製片開きドア　額入・ガラリ付 木製片開きドア　空気孔付 木製片開きドア 木製片開きドア

木製片開きドア　額入 木製引分けハンガードア 木製格子引分けドア

1,200×2,000×ﾄﾞｱ40

ポリエステル化粧合板

－

1か所

ﾓﾉﾛｯｸｼﾘﾝﾀﾞｰ錠、ﾄﾞｱｽﾄｯﾊﾟｰ

ﾌﾗﾝｽ落し、丁番、他一式

800×2,000×ﾄﾞｱ40

ポリエステル化粧合板

強化ガラス学校用[型板]ｔ4

ﾌﾗﾝｽ落し、丁番、他一式

ﾓﾉﾛｯｸｼﾘﾝﾀﾞｰ錠、ﾄﾞｱｽﾄｯﾊﾟｰ

2か所 800×2,000×ﾄﾞｱ40

ポリエステル化粧合板

強化ガラス学校用[型板]ｔ4

2か所

押し板、ｱｸﾘﾙ棒

600×2,000×ﾄﾞｱ40 1か所

ポリエステル化粧合板

－

丁番、空錠

塩ビ製空気孔6か所

850×2,000×ﾄﾞｱ40 2か所

アリーナ側：天然木合板横張t8.3

ステージ側：ポリエステル化粧合板t4

－

丁番、引手型空錠

戸当り

850×2,000×ﾄﾞｱ40

ポリエステル化粧合板t4

－

丁番、ﾓﾉﾛｯｸｼﾘﾝﾀﾞｰ錠

ﾄﾞｱﾁｪｯｸ　他一式

1か所

－

850×2,000×ﾄﾞｱ40

ポリエステル化粧合板t4

学校用強化ガラス[透明]ｔ4

ﾄﾞｱﾁｪｯｸ、ｽﾄｯﾊﾟｰ、他一式

丁番、ﾓﾉﾛｯｸｼﾘﾝﾀﾞｰ錠、

2,000×2,000×ﾄﾞｱ40

ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ（SUS)、船底引手、他一式

2,000×2,000×ﾄﾞｱ40

－

アリーナ

4か所

型板ガラスｔ4

色違い合板

型板ガラスｔ4

色違い合板

空気孔
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2
,
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0

600

2
,
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0

850

2
,
0
0
0

850

ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ

ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ

2
,
0
0
0

850

1
,
1
0
0

7
5
0

1
5
0

2
,
0
0
0

2,000

2
,
0
0
0

2,000

撤去

2F放送室

撤去 撤去 撤去 既存のまま

1か所

建具表(3)【既存・改修】

木枠共撤去 木枠共撤去 木枠共撤去 木枠共撤去

2
5
0

2
5
0

FLｔ4

丁番、ﾄﾞｱﾁｪｯｸ、ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠、

ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ、ﾊﾝｶﾞｰ受、ｶﾊﾞｰ付、ｽﾄｯﾊﾟｰ、ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠

戸袋

型板ガラスｔ4

LSD
1

型板ガラスｔ4

既存のまま

2,000×2,000×ﾄﾞｱ40 1か所

焼付塗装

ﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ金物一式、沓摺（SUS)、引手

ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締鎌錠（表示付）、大型ｻﾑﾀｰﾝ

2
0
0

2
,
0
0
0

900
130

35
92535

バリアフリートイレ

軽量鋼製引き戸（自動閉鎖機構付きハンガードア）

150

2か所 2か所

LSD LSD

新設 新設

軽量鋼製片開きドア　額入・ガラリ付 軽量鋼製片開きドア　額入・ガラリ付

スチール焼付塗装

押し板/引き棒・ドアクローザー・丁番・ガラリ

スチール焼付塗装

押し板/引き棒・ドアクローザー・丁番・ガラリ

800×2,000 見込40

2 3

850×2,000 見込40

850

2
,
0
0
0

1
5
0

1
5
0

3
0
0

6
0
0

8
0
0

100

650100 100

150

2
,
0
0
0

100

100

800

1
5
0

1
5
0

3
0
0

6
0
0

8
0
0

600 100

強化ガラス学校用[型板]ｔ4　飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼 強化ガラス学校用[型板]ｔ4　飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼

開閉角度を90度までに調整する

強化ガラス［型板］ｔ4

ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠、他附属金物一式ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠、他附属金物一式

2か所

LSD

新設

軽量鋼製片開きドア　額入・ガラリ付

スチール焼付塗装

押し板/引き棒・ドアクローザー・丁番・ガラリ

800×2,000 見込40

150

2
,
0
0
0

100

100

800

1
5
0

1
5
0

3
0
0

600 100

1
,
2
5
0

1
5
0

強化ガラス学校用[型板]ｔ4　飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼

強化ガラス［型板］ｔ4

ｼﾘﾝﾀﾞｰ本締錠、他附属金物一式

4

1F体育器具室 1F男女更衣室 1F男女トイレ 1F前室 1F控室

既存のまま 塗替

1F管理人室

1F男女トイレ1F男女更衣室 1F男女脱衣室

強化ガラス［型板］ｔ4

ラワン、SOP塗

WW
2 木製片引きガラス戸

既存のまま

1,000×400

SOP塗

付属金物一式

1か所

▽2F放送室床

4
0
0

1
,
2
0
0

1,000

2F放送室

学校用強化ガラス[透明]ｔ4  ガラスフィルム張

WD
10

850×2,000×ﾄﾞｱ40

－

3か所

木製片引きハンガードア

ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ（SUS)、船底引手、他一式

ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ、ﾊﾝｶﾞｰ受、ｶﾊﾞｰ付、ｽﾄｯﾊﾟｰ、ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠

3か所

1階器具庫側
1階体育器具室側

1階ホール側

1Fﾎｰﾙ・1F器具庫・1F体育器具室

（木枠BOX）

木枠：ラワン　25×260　SOP塗 下地調整の上，EP-G（塗替）

木製BOX：ラワン　D=100,H=250　SOP塗（存置）

ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ（存置）

ポリエステル化粧合板t4（存置）
下地調整の上，EP-G（塗替）

天然木合板横張t8.3（存置）
下地調整の上，CL（塗替）

1Fアリーナ側

木枠：SOP塗（存置）
戸框部分：SOP塗（存置）

下地調整の上，EP-G（塗替）

（木枠BOX）
ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ（存置）

1Fアリーナ側

下地調整の上，CL（塗替）
天然木合板横張t8.3（存置）

下地調整の上，EP-G（塗替）
木枠：SOP塗（存置）
戸框部分：SOP塗（存置）

850

2
,
0
0
0

ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ

2
5
0

ポリエステル化粧合板t4（存置）
下地調整の上，EP-G（塗替）

木枠：ラワン　25×260　SOP塗 下地調整の上，EP-G（塗替）

木製BOX：ラワン　D=100,H=250　SOP塗（存置）

1Fｱﾘｰﾅ側：天然木合板横張t8.3 下地調整の上，CL（塗替）　戸框部分：下地調整の上，EP-G（塗替）

1階一般用具庫側
1階前室側

1F前室側・1F一般用具庫側：ポリエステル化粧合板t4 下地調整の上，EP-G（塗替）

1F前室（2か所）・1F一般用具庫

Ａ－４８

ﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ（木枠BOX）（存置）
下地調整の上，EP-G（塗替）

木製BOX：ラワン　D=100,H=250　SOP塗（存置）

下地調整の上，EP-G（塗替）

下地調整の上，EP-G（塗替）

ラワン、SOP塗

下地調整の上，EP-G（塗替）

建付調整・塗替 建付調整・塗替

木製BOX：ﾗﾜﾝ 25×260 SOP塗 下地調整の上，EP-G（塗替）
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根太 45×60 @300(撤去)

根太 45×60 @300(撤去)

大引き 120×105
@900(撤去)

鉄筋 Φ9(撤去)
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ Φ9

鉄筋 Φ9

大引き 120×105
@900(撤去)

根太受 45×60
@300(撤去)

束 105×105
@900(撤去)

鉄筋 Φ9

基礎詳細図（既存） S=1/30

ｶﾊﾞｻｸﾗﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ t18(撤去)
ﾗﾜﾝ合板 t18(撤去)
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ｽﾛｰﾌﾟ 約1/12

器具庫

ステージ

アリーナ

+670

前室

+670

+670

+620

+620

ｼｬﾜｰ室
脱衣室

+520

ｼｬﾜｰ室
脱衣室

+520

玄 関

+320

+495

ＡＢＣＥ

Ｆ

Ｆ

女子更衣室

+670

Ｉ

男子更衣室

+670

Ｉ

Ｉ

管理人室

+670 Ｉ

Ｈ

Ｈ

Ｈ

ホール

+670

Ｊ

Ｄ

2,000 3,000

5,000 5,500 5,500 5,500

38,500

5,500 5,500

1,790 4,210

6,000

2,000 3,000

5,000 5,500 5,500

38,500

5,500 5,500 5,500 6,000

1,790 4,210

１ ２ ４ ５ ６ ７ ８３

Ｋ Ｋ

Ｊ

Ｌ

Ｌ

Ｍ

Ｍ

Ｍ

一般用具庫

男子ﾄｲﾚ

女子ﾄｲﾚ

体育器具室

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

　　　既　　　存記　号 　　　改　　　修

Ｂ

Ａ

改 修 範 囲

アリーナ床全面

アリーナ床全面

Ｃ アリーナ床全面
根　太： 45× 60 @300 (撤去) 根太受： 45× 60 (撤去)

束：105×105 @900 (撤去)

アリーナ床全面Ｄ 基礎（撤去）　基礎詳細図参照

カバサクラフローリング t18（撤去）

ラワン合板貼 t18（撤去）

大引き：120×105 @900 (撤去)

ラワン合板貼 t18（存置）Ｅ ステージ床

Ｆ
男女脱衣室

カバサクラフローリング t18 合成樹脂塗料（存置）

木下地 (存置)

男女シャワー室
コンクリートスラブ t120（撤去）

25角磁器質モザイクタイル (撤去)

Ｇ ステージ下床 モルタル金ゴテ (存置)

Ｈ 通 路 床
弾性ウレタン t2 (存置)
防水モルタル金ゴテ (存置)

クリーニング

下地調整の上、
Ｉ 諸 室

モルタル金ゴテ (存置)
Ｊ ホ ー ル

Ｋ
ラワン合板 t5.5＋18 (存置)

Ｌ

Ｍ ステージ階段

構造用合板 t15（新設）

-

シンダーコンクリート t50  (新設)
男女トイレ

長尺塩ビシート t2.0 特殊防滑 (新設)

器 具 庫
一般用具庫

コンクリートスラブ t120（新設）
脱衣室のみ：長尺塩ビシート t2.0 防滑仕様（新設）

長尺塩ビシート t2.0 (新設) 

モルタル金ゴテ (存置)
ビニル床シート t2.5 (撤去)

Ｎ 体育器具室

Ｎ

ｽﾛｰﾌﾟ 約1/10

カバ大型積層フローリング t18（新設）
ｻﾝﾀﾞｰ掛の上、水性ｳﾚﾀﾝ3回塗装（新設）

ｻﾝﾀﾞｰ掛の上、隙間ｴﾎﾟｷｼ樹脂系ﾊﾟﾃ充填
水性ｳﾚﾀﾝ3回塗装（塗替）

　　　　　　構造用合板 ｔ12＋t15（新設）、鋼製床組下地(新設)

床伏せ図・基礎詳細図【既存】

モルタル下地 (存置)

踏面：ラワン t30,蹴上：ラワン t18 (存置)

25角磁器質施釉モザイクタイル (存置)

1:200,1:30  

鋼製床組下地（新設）
モルタル下地調整の上、

既存のまま

モルタル金ゴテ (存置)
ビニル床シート t2.5 (存置)

ビニル床シート t2.0 (存置)

長尺塩ビシート t2.5 (存置)

既存のまま

既存のまま

既存のまま

既存のまま

Ａ－４９



ロー50×50×1.6
体育器具基礎廻り補強大引
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サンダー掛けの上水性ウレタン3回塗装仕上
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外周部分バウンドゴムなし

カバ　大型積層フローリング t18
140×1800　ササクレ抑制加工品
サンダー掛けの上水性ウレタン3回塗装仕上

床下点検口（アルミ枠）
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600×600　鍵付

取っ手

床下点検口（アルミ枠）

　８箇所

　２箇所

(新設)床伏せ図　鋼製床組【改修】　 1:200,1:20  

針葉樹構造用合板　t15　Ｆ☆☆☆☆

８ヶ所
床換気口（アルミ）200×1,000

1
90

8
9

床下換気口　姿図　Ｓ＝１／２０（参考図） 巾木、出入口廻り　断面詳細図　Ｓ＝1/20（参考図） 体育器具基礎廻り　補強断面詳細図　Ｓ＝1/20（参考図） 脱衣室　断面詳細図　Ｓ＝1/20（参考図）

床下点検口　断面詳細図　Ｓ＝1/20（参考図）

床下点検口　平面詳細図　Ｓ＝1/20（参考図）

〃〃〃〃〃〃@300@300

Ａ－５０

ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材塗下地



壁キープラン（新設）

GB-R t9.5＋GB-S t12.5
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　トップライト(存置)

既存のまま

LGS下地、DR ｔ9 直貼工法（下地共新設）
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Ｃ’

Ｃ’

Ｃ’

Ｃ’

Ｃ’

Ａ－５２
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開口補強　（天井扇 350角（新設）：機械設備工事)　



DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

令和６ 12 13

図示

器具コート・基礎配置図（撤去） S=1/30

調布市立柏野小学校体育館内部改修工事

撤 去

ステージ前ネット(撤去)

吊上投光電動式バスケット 1対(撤去)

固定式ミニバスケット板 2対(撤去)

回転肋木4連(撤去)

跳び箱用すべり止め金具(撤去)
3組

出
入

口
ネ

ッ
ト

出
入

口
ネ

ッ
ト

サ
イ

ド
ネ

ッ
ト

妻側ネット

サ
イ

ド
ネ

ッ
ト

器具コート配置図　S＝1：200

(撤去)

基礎配置図　S＝1：200

(撤去)

S=1/10 S=1/10

フロアープレート
(特殊アルミ合金)

フ タ
(特殊アルミ合金)

(77Φ)

ソケット
(引抜鋼管)

フロアープレート
(特殊アルミ合金)

フ タ
(特殊アルミ合金)

ソケット
(引抜鋼管)

(41Φ)

床金具AS型Φ76用　2箇所

バレーボール用床金具(撤去) バトミントン用床金具(撤去) S=1/5

フロアープレート
(特殊アルミ合金)

ゴムキャップ

H型床金具本体

フローリング床面

H型床金具本体

跳び箱用すべり止金具(撤去)

セパレーターネット

吊縄 10本吊

床金具AS型Φ40用　8箇所 ２箇所1組　計3組

立筋D10-8

D10 @200

基礎詳細図　S＝1：30

S=1/200

滑 車

ﾈｯﾄ巻き

昇降ﾊﾝﾄﾞﾙ

内 管
(Φ64.5引抜鋼管)

外 管
(特殊鋼管Φ76)

▽FL

底ゴム

バレーボール用支柱(撤去)

S=1/30

▽FL

フック

蝶ボルトカラー

(特殊鋼管Φ40)
支 柱

底ゴム

バトミントン用支柱差込式(撤去)

ベベルギヤ一式　１組

日本バトミントン協会検定品　3組

出
入

口
ネ

ッ
ト

出入口ネット

（撤去）体育器具詳細図(１)【既存】

撤去撤去

Ａ－５３



DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

令和６ 12 13

図示

調布市立柏野小学校体育館内部改修工事

１対

前方吊上投光電動式バスケット板(撤去) S=1/50

支柱(SGP40A)

ブレス成形品

ブレース(丸鋼)

起点材(SGP32A補強板)

バックボード プラスチック板
日本ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会検定品

ボードバック

日本ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会検定品
ゴールリング

滑走車

吊上収納状態

直上車

補強材 H-200×100×5×8

電管

アウトレットボックス

モーターボックス
定格出力200W
消費電力400VA

ワイヤーロープ引寄滑車

吊上用ワイヤーロープΦ6

上下調整装置

撤 去

1箇所

回転式肋木　4連型(撤去)

肋肝 ｾﾍﾟﾁｭｰﾙ38Φ

S=1/50

壁面固定式バスケット板(撤去)

日本ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会検定品
バックボード ミニ板

日本ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会検定品
ゴールリング

基枠 SGP32AM12ボルトアンカー止め

２対

直線レール式吊縄 10本吊 S=1/50

S=1/50

▽FL

7
,
0
0
0

3
0
0 1,200 1,200 1,200@

（撤去）体育器具詳細図(２)【既存】 Ａ－５４



DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

杉 原 設 計 事 務 所
一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

令和６ 12 13

図示

S=1/50 S=1/50ステージ前ネット(撤去)

撤 去
調布市立柏野小学校体育館内部改修工事

重り袋1㎏

ﾋﾞﾆﾛﾝ 110㎜目
ネット 

操作チェーン

サイドネット

防球ネット滑車

ワイヤーロープΦ3

上下ワイヤーつなぎ

防球ネット滑車

ワイヤーロープΦ3

上下ワイヤーつなぎ

操作チェーン

サイドネット

ﾋﾞﾆﾛﾝ 110㎜目
ネット 

重り袋1㎏

セパレーターネット(撤去)

片開きチェーン操作式 片開きチェーン操作式 片開き手引操作式

ターンバックル

ワイヤーΦ5

取付金具

妻側ネット

ﾋﾞﾆﾛﾝ 110㎜目
ネット 

S=1/50

片開き手引操作式

S=1/50妻側ネット(撤去)

取付金具

ターンバックル

ワイヤーΦ5

移動環

操作チェーン

サイドネット

ﾋﾞﾆﾛﾝ 110㎜目
ネット 

片開き手引操作式

出入口前ネット(撤去) S=1/50

重り袋1㎏

ﾋﾞﾆﾛﾝ 110㎜目
ネット 

ターンバックル

ワイヤーΦ5

移動環

M12アンカーボルト止め

（撤去）体育器具詳細図(３)【既存】

１箇所 １箇所 ２箇所

サイドネット(撤去)　両サイド

１箇所

４箇所

Ａ－５５



ﾚｰﾙ ﾚｰﾙ床 車輪詳細図　S＝1：10

DATE

DRAWN NO.SCALE

訂 正 月年 日

・・ ・

TITLE

ITEMDRAWN

WORK NO.

APPROVAL

設　計　担　当

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

令和６ 12 13

図示

S=1/30台車収納詳細図（撤去）

調布市立柏野小学校体育館内部改修工事

撤 去
FL見切板とステージ下は同レベル

飾り板断面図　S＝1：5

アルミダイカスト
(コーナー用)

アルミ合金押出材
(枠用)

表面(塩ビ鋼板)

補強用Lアングル

レースウェイ

飾り板裏面図　S＝1：30

台車収納時平面配置図　S＝1：100

（撤去）台車収納詳細図【既存】 Ａ－５６
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２
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Ｃ
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Ｃ

Ｃ

Ｃ

ＡＢ ＡＢ
Ｄ

Ｄ

ア

ア

記号 種　　　別

１

２

３

４

５

メインバスケットボールコート

バレーボールコート（６人制）

バレーボールコート（９人制）

バドミントンコート

寸　　　法 面数 備　　考 ライン色

１面

２面

１面

１面

３面

実線

実線

実線

実線

実線

Ｂ Ｄ Ｅ

１

２

３

４

５

６

７

Ｃ

４

５

Ｃ

コートライン内訳表

サブバスケットボールコート

基礎内訳表

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

バレーボール(６人制)用基礎

バレーボール(９人制)用基礎

バドミントン用基礎

回転肋木用基礎

合　　　計

２個

２個

６個

２個

１２個

基礎配置図

サ
イ

ド
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ッ
ト

サ
イ

ド
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ト

妻側ネット

出
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口
前

ネ
ッ
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２

ステージ前ネット
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回
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肋
木
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欄
Ａ部アウトレットボックス詳細

　電　　源

アース

電　　管

セーリス

Ａ Ｂ Ｄ ＥＣＡ

１

２

３

４

５

６
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ステージ

引掛コンセント

ステージ
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ト
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Ａ部

直上車

ア

集中分電盤

電
源

　
Ａ

Ｃ
１

０
０

Ｖ
　

２
０

Ａ

Ｅ２．０　２．０×２

急速降下緩衝装置

急速降下緩衝装置

Ａ部

コート・器具配置図
取付用受材・電気配線伏図
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直上車
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5
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0
0
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00

24,000×14,000

16,600× 8,500

18,000× 9,000

20,000×10,000

13,400× 6,100

ライン幅 50mm

ライン幅 50mm

ライン幅 50mm

ライン幅 50mm

ライン幅 40mm

Ｓ＝１／２００

Ｓ＝１／２００

Ｓ＝１／２００

（アルミ合金）

フロアープレート
（アルミ合金）

　　フ　　タ　　

（引抜鋼管）

ＦＬ

ソケット

（133）

（
1
10

）
1
50

50

（φ41）

Ｓ＝１／１０

フロアープレート

ＦＬ

　　フ　　タ　　

（アルミ合金）

（アルミ合金）

（引抜鋼管）

ソケット

（170）

（
14

6）

（φ77）

3
0
0

5
0

Ｓ＝１／１０

斜線範囲内には体育器具と干渉する恐れがあるので照明器具等の取付に留意すること

ア：吊下げバスケットゴール用　Ｈ－２００×１００×５．５×８（既存）　　　４か所

出入口前ネット１

吊下バスケットゴール

吊下バスケットゴール

4
,
1
7
5

９０
０

９０
０

２

　１

５４

３

５ ２

電気配線・配管は電気工事に含む（電気設備工事）
Ａ部：アウトレットボックス　２か所　電気工事に含む（電気設備工事）

引掛プラグ

（電気設備工事に含む）

板張床用　（バレーボール用）
床金具φ７６用

板張床用　（バドミントン用）
床金具φ４０用
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▽ＦＬ
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接着系アンカー D-13

月訂 正 日年 WORK NO. TITLE DATE設　計　担　当
調布市立柏野小学校体育館内部改修工事 令和６ 12 13

DRAWN ITEM SCALEAPPROVAL

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

DRAWN NO.

図示・ ・ ・
（新設）体育器具参考図【改修】（参考図） Ａ－５７



月訂 正 日年 WORK NO. TITLE DATE設　計　担　当
調布市立柏野小学校体育館内部改修工事 令和６ 12 13

DRAWN ITEM SCALEAPPROVAL

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

DRAWN NO.

図示・ ・ ・

乾電池　単４　３本使用

ＦＬ+3050

直上車正面図

直上車

▽１ＦＬ

（６
,７

００
）

（５
,５

００
）

２,
９０

０

１,８００

１,
０５

０

操作ボタン

65Ａ

耐震化ユニット

５,５００

▽１ＦＬ

（１
,２

００
）

１,０００１,０００

１,０００１,０００

１,２００

３００

ＦＬ+2600

吊上収納状態

滑走車

耐震化ユニット

耐震化ユニット

１,２５０１,３５０１,２５０１,４００

ｂ部直上車

（外径Φ178）

既存鉄骨

電気配線・配管

６７

１２０２４ ７４

５０

２５０

ａ部

７５

１３５

２２５

１２０

ａ部取付詳細 Ｓ＝１／２０

Ｈ－２００×１００×５.５×８

Ｍ１２ダブルナット プレート９ｔ

ＳＧＰ５０Ａ

１２０

２５０

２２５

７５

１３５

７５

１３５

急速降下緩衝装置

Ｈ－２００×１００×５．５×８

プレート９ｔ

Ｍ１２ダブルナット

２,２００

直上車

ＳＧＰ６５Ａ

ｂ部取付詳細 Ｓ＝１／２０

４８．５４８．５

（２
６０

）

４８．５ ４８．５

本体防振ユニット装置部
ダンパー取付構造

あーあ　矢視図

いーい　矢視図

防振ダンパー

い

い

あ

あ

Ｓ＝１／２０

防振ゴム

１,２００（９００）

１６０ １６０

１６０ １６０

本体耐震強化ユニット装置部取付詳細 Ｓ＝１／２０

落下防止対策揺れ止め強化対策

前後移動防止対策
ＵボルトＭ１２

Ｈ－２００×１００×５.５×８

左右移動防止対策

プレート９ｔ

Ｍ１２ダブルナット

前後移動
防止対策

ＳＧＰ５０Ａ

ＳＧＰ３２Ａ

Ｈ-200×100×5.5×8

モーターボックス

ＡＣ100Ｖ
消費電力400ＶＡ

ステー（ＳＧＰ４０Ａ）

妻側ネット

防振ダンパー

レール（ＳＧＰ２５Ａ）

メインバスケットボールコートエンドライン

２４×１４ｍメインバスケットボールコート

ゴールリング

日本バスケットボール協会検定品

バックボード：プラスチック板

日本バスケットボール協会検定品

急速降下緩衝装置

急速降下緩衝装置ベルト

吊上ワイヤーロープφ６

引寄滑車

ショックアブソーバー

上下調節装置

プレス成形品

プレス成形品

ブレース（丸鋼）

支柱（ＳＧＰ４０Ａ）

起点材（ＳＧＰ３２Ａ補強付）

投光器

ストラップ

吊下ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ
（日本ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会装置検定品）
ｼｮｯｸｱﾌﾞｿｰﾊﾞｰ搭載急速降下緩衝装置付

耐震化ユニット
防振ユニット

前方吊上げ投光電動式 S=1/50

コートセンターまで１２,０００

（電気設備工事）

電気設備工事に含む

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ

電気設備工事に含む
（電気設備工事）

参考図

（新設）体育器具詳細図（１）【改修】（参考図）

Ｂ

Ａ

Ａ

Ｄ

Ｄ

Ｃ

ＣＢ

２,０００
１,２５０

鉛直正方向

（直上車）

（急速降下緩衝装置）

短期荷重：１．５０ｋＮ

①吊下使用時（短期荷重）

　Ａ部にかかる荷重（水平方向）

　　　　　　　　　（垂直方向）

　Ｂ部にかかる荷重（水平方向）

　　　　　　　　　（垂直方向）

　Ｃ部にかかる荷重（水平方向）

　　　　　　　　　（垂直方向）

　Ａ部にかかる荷重（水平方向）

　　　　　　　　　（垂直方向）

　Ｂ部にかかる荷重（水平方向）

　　　　　　　　　（垂直方向）

　Ｃ部にかかる荷重（水平方向）

　　　　　　　　　（垂直方向）

②吊上収納時（長期荷重）

　Ｄ部にかかる荷重（水平方向）

　　　　　　　　　（垂直方向）

　Ｄ部にかかる荷重（水平方向）

　　　　　　　　　（垂直方向）

①吊下使用時（短期荷重）

　　　　０ｋＮ

　　　　０ｋＮ

　０．２０ｋＮ

　０．３７ｋＮ

　０．７３ｋＮ

　１．８３ｋＮ

　１．３６ｋＮ

－０．２８ｋＮ

－０．７３ｋＮ

　０．９３ｋＮ

　０．３７ｋＮ

　　　　０ｋＮ

　０．２０ｋＮ

　　　　０ｋＮ

　０．２０ｋＮ

　　　　０ｋＮ

直上車部　　　　　約２０ｋｇ　　

急速降下緩衝装置　約２０ｋｇ　　

本体　　　　　　　約３６９ｋｇ　

【妻側】

水平正方向

Ａ－５８



月訂 正 日年 WORK NO. TITLE DATE設　計　担　当
調布市立柏野小学校体育館内部改修工事 令和６ 12 13

DRAWN ITEM SCALEAPPROVAL

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

DRAWN NO.

図示・ ・ ・

７５

１３５

２２５

１２０

ａ部取付詳細 Ｓ＝１／２０

Ｈ－２００×１００×５.５×８

Ｍ１２ダブルナット プレート９ｔ

ＳＧＰ５０Ａ

１２０

２５０

２２５

７５

１３５

７５

１３５

急速降下緩衝装置

Ｈ－２００×１００×５．５×８

プレート９ｔ

Ｍ１２ダブルナット

２,２００

直上車

ＳＧＰ６５Ａ

ｂ部取付詳細 Ｓ＝１／２０

４８．５４８．５

（２
６０

）

４８．５ ４８．５

本体防振ユニット装置部
ダンパー取付構造

あーあ　矢視図

いーい　矢視図

防振ダンパー

い

い

あ

あ

Ｓ＝１／２０

防振ゴム

１,２００（９００）

１６０ １６０

１６０ １６０

本体耐震強化ユニット装置部取付詳細 Ｓ＝１／２０

落下防止対策揺れ止め強化対策

前後移動防止対策
ＵボルトＭ１２

Ｈ－２００×１００×５.５×８

左右移動防止対策

プレート９ｔ

Ｍ１２ダブルナット

前後移動
防止対策

ＳＧＰ５０Ａ

ＳＧＰ３２Ａ

３００

７４２４

１２０

２５０７５０

（７
,４

００
）

１,０００ １,０００

（１
,４

００
）

（６
,０

００
）

１,
０５

０
２,

９０
０

１,８００

１,０００ １,０００

65Ａ

吊上収納状態

操作ボタン

ストラップ

ＦＬ+3050

ＦＬ+2600

１,２００

▽１ＦＬ

ステージ前ネット

滑走車

防振ダンパー

レール（ＳＧＰ２５Ａ）

ショックアブソーバー

急速降下緩衝装置ベルト

引寄滑車

５,５００

１,８５０ １,２５０ １,４００

ａ部

ｂ部

耐震化ユニット

既存鉄骨

直上車正面図

５０

投光器
乾電池　単４　３本使用

ステージ

直上車 ３ ２

Ｈ－200×100×5.5×8

▽１ＦＬ

吊下ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ
（日本ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ協会装置検定品）
ｼｮｯｸｱﾌﾞｿｰﾊﾞｰ搭載急速降下緩衝装置付

耐震化ユニット
防振ユニット

前方吊上げ投光電動式 S=1/50

急速降下緩衝装置

吊上ワイヤーロープφ６耐震化ユニット

支柱（ＳＧＰ４０Ａ）

プレス成形品

プレス成形品

ブレース（丸鋼）

起点材（ＳＧＰ３２Ａ補強付）

バックボード：プラスチック板

日本バスケットボール協会検定品

ゴールリング
日本バスケットボール協会検定品

メインバスケットボールコートエンドライン

２４×１４ｍメインバスケットボールコート
コートセンターまで１２,０００

ステー（ＳＧＰ４０Ａ）

アウトレットボックス

耐震化ユニット

モーターボックス
ＡＣ100Ｖ
消費電力400ＶＡ

直上車
（外径φ１７８）

上下調節装置

電気配線・配管
電気設備工事に含む
（電気設備工事）

電気設備工事に含む
（電気設備工事）

参考図

（新設）体育器具詳細図（２）【改修】（参考図）

①吊下使用時（短期荷重）①吊下使用時（短期荷重）

　Ａ部にかかる荷重（水平方向）

　　　　　　　　　（垂直方向）

　Ｂ部にかかる荷重（水平方向）

　　　　　　　　　（垂直方向）

　Ｃ部にかかる荷重（水平方向）

　　　　　　　　　（垂直方向）

　Ａ部にかかる荷重（水平方向）

　　　　　　　　　（垂直方向）

　Ｂ部にかかる荷重（水平方向）

　　　　　　　　　（垂直方向）

　Ｃ部にかかる荷重（水平方向）

　　　　　　　　　（垂直方向）

②吊上収納時（長期荷重）

　Ｄ部にかかる荷重（水平方向）

　　　　　　　　　（垂直方向）

　Ｄ部にかかる荷重（水平方向）

　　　　　　　　　（垂直方向）

　　　　０ｋＮ

　　　　０ｋＮ

　０．２０ｋＮ

　０．３７ｋＮ

　０．７５ｋＮ

　１．８４ｋＮ

　１．３８ｋＮ

－０．２８ｋＮ

－０．７５ｋＮ

　０．９４ｋＮ

　０．３７ｋＮ

　　　　０ｋＮ

　０．２０ｋＮ

　　　　０ｋＮ

　０．２０ｋＮ

　　　　０ｋＮ

直上車部　　　　　約２０ｋｇ　　

急速降下緩衝装置　約２０ｋｇ　　

本体　　　　　　　約３７５ｋｇ　

【ステージ側】

Ｂ

Ａ

Ａ

Ｄ

Ｄ

Ｃ

ＣＢ

２,０００
１,２５０

鉛直正方向

（直上車）

（急速降下緩衝装置）

短期荷重：１．５０ｋＮ

水平正方向

Ａ－５９



月訂 正 日年 WORK NO. TITLE DATE設　計　担　当
調布市立柏野小学校体育館内部改修工事 令和６ 12 13

DRAWN ITEM SCALEAPPROVAL

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

DRAWN NO.

図示・ ・ ・

Ａ

Ｅ

１０
０

（７
,１

００
）

（７
,０

００
）

ＳＧＰ３２Ａ

ＳＧＰ４０Ａ

ＵボルトＭ１２

Ｍ１２ダブルナット

Ａ

Ｅ

ＳＧＰ４０Ａ

ＳＧＰ４０Ａ

１８,０００

１２０

（Ｆ
Ｌ＋

７,
１０

０）

７５

１２５

５００

２

３００

ｃ部取付詳細

防球ネット車

Ｓ＝１／２０

１８,０００
既存鉄骨　Ｈ－２００×１００×５.５×８

サイドネット

操作チェーン

ｃ部

重り袋１Ｋｇ

ワイヤーロープφ３

上下ワイヤーツナギ

移動環

片開きチェーン操作式　　Ｓ＝１／５０

２

５００

▽１ＦＬ

ステージ

サイドネット

防球ネット車

既存鉄骨　Ｈ－２００×１００×５.５×８

ステージ前ネット　１箇所

参考図

（新設）体育器具詳細図（３）【改修】（参考図）

ネット：ビニロン 110㎜目 20番手・60本
　　　　　　　　 W18,000 H7,000

Ａ－６０



月訂 正 日年 WORK NO. TITLE DATE設　計　担　当
調布市立柏野小学校体育館内部改修工事 令和６ 12 13

DRAWN ITEM SCALEAPPROVAL

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

DRAWN NO.

図示・ ・ ・

Ａ

Ｅ

５ ４

２

ステージ

５００

Ａ

Ｅ

Ａ

Ｅ７

（１５０）

８,
６５

０

▽１ＦＬ ▽１ＦＬ ▽１ＦＬ

１８,０００

１８,０００

１８,０００

（３
,２

２５
）

（６
,４

７５
）

３,
２５

０

▽１ＦＬ ▽１ＦＬ ▽１ＦＬ

ＳＧＰ４０Ａ

３００

１２５

７５

既存鉄骨　Ｈ－２００×１００×５．５×８

Ｍ１２ダブルナット

ＵボルトＭ１２

ＳＧＰ４０Ａ

ＳＧＰ３２Ａ

１２０

１８,０００

２

Ｅ

Ａ

５００

（Ｆ
Ｌ＋

６,
４７

５）

ｆ部取付詳細 Ｓ＝１／２０Ｓ＝１／２０

Ｈ－４００×２００×８×１３

１２５

７５

２００

２２０

Ｍ１２ダブルナット

プレート９ｔ

ｅ部取付詳細

Ｈ－２００×１００×５.５×８
１２５

７５

ＳＧＰ５０Ａ

φ５ー８×２０

１９２

１２０

Ｍ１２ダブルナット

ＵボルトＭ１２

ｄ部取付詳細 Ｓ＝１／２０

プレートｔ９ 防球ネット車

操作チェーン

既存鉄骨　Ｈ－２００×１００×５.５×８
防球ネット車

ワイヤーロープφ３

上下ワイヤーツナギ

移動環

ｄ部

操作チェーン

重り袋１Ｋｇ

サイドネット

セパレーターネット

２,７５０ ２,７５０

サイドネット
ｅ部

妻側ネット

妻側ネット

サイドネット

サイドネット

サイドネット

操作チェーン

ターンバックル

移動環

サイドネット

ステージ前ネット

既存鉄骨
Ｈ－２００×１００×５.５×８

大梁　Ｈ－４００×２００×８×１３

既存鉄骨　Ｈ－２００×１００×５.５×８

ｆ部

ステージ前ネット

ワイヤーロープφ５

セパレーターネット　１箇所
片開きチェーン操作式　　Ｓ＝１／５０

ＨＡ３１１０００　サイドネット　２箇所
片開き手引き式　　Ｓ＝１／５０ 参考図

（新設）体育器具詳細図（４）【改修】（参考図）

ネット：ビニロン 110㎜目 20番手・60本 W18,000 H8,650 ネット：ビニロン 110㎜目 20番手・60本 W27,300 H3,200

Ａ－６１



ｇ部

月訂 正 日年 WORK NO. TITLE DATE設　計　担　当
調布市立柏野小学校体育館内部改修工事 令和６ 12 13

DRAWN ITEM SCALEAPPROVAL

杉 原 設 計 事 務 所

一級建築士事務所登録（東京都）　第７３１８号

一級建築士第１９１４７６号　　山　﨑　修　一

DRAWN NO.

図示・ ・ ・

３ ２

４００

３ ４

６

２５０ ２５０

Ａ

Ｅ

７

（１５０）

１２０

Ｍ１２ダブルナット

プレートｔ９

ＳＧＰ４０Ａ

ＵボルトＭ１２

（１５０）

Ａ

Ｅ

７

（Ｆ
Ｌ＋

６２
７５

）

１８,０００

既存鉄骨　Ｈ－２００×１００×５.５×８

Ｓ＝１／２０ｇ部取付詳細

１８,０００

５

５,５００

５,０００３,５００

２,
５０

０

（６
,２

７５
）

既存鉄骨　Ｈ－２００×１００×５.５×８

移動環

妻側ネット
ｈ部

ターンバックル ワイヤーロープφ３ 移動環

既存アンカー位置

ターンバックル
ワイヤーロープφ３ 移動環

重り袋１Ｋｇ重り袋１Ｋｇ

既存鉄骨
Ｈ－２００×１００×５.５×８

妻側ネット

▽１ＦＬ

サイドネット

サイドネット

ターンバックル

ワイヤーロープφ５

片開き手引き式　　Ｓ＝１／５０ 片開き手引き式　　Ｓ＝１／５０

ＡＢ

４,５００

５００ ５００

片開き手引き式　　Ｓ＝１／５０
妻側ネット　１箇所 出入口前ネット１　１箇所 出入口前ネット２　３箇所

7

参考図

（新設）体育器具詳細図（５）【改修】（参考図）

ネット：ビニロン 110㎜目 20番手・60本
                 W18,000 H3,000

ネット：ビニロン 110㎜目 20番手・60本
                 W3,000 H2,500

ネット：ビニロン 110㎜目 20番手・60本
                 W4,500 H2,500

Ａ－６２



１００ ８００ ８００ ８００ ８００ １００３１５

Ｅ Ｅ

４ ５

３１５
５

０
〃

〃
〃

〃
〃

〃
〃

１
９

５
１

８
５

１
７

８
１

８
７１
８

５

ＦＬ

３,２００１,５００１,５００

１
,０

０
０

接着系あと施工アンカーＭ１２

回転軸受けストッパー

３
７

５

接着系あと施工アンカー
Ｍ１２

床金具

肋カン
ブナ集成材φ３６

突張りワイヤーφ３
（ビニル被服）

笠木　クルイン集成材
１００×５０

土台　クルイン集成材 支柱　クルイン集成材
１２５×５０ １００×５０　

２
,０

１
３

１
,７

８
０

１
４

０

２
,６

２
５

２
,６

５
０

１５０ １５０９７５１,０７５ ３,１５０

５,５００

４欄型　　　Ｓ＝１／５０

回転肋木（左展開）　１箇所

Ｅ

Ａ

１３５

ＳＧＰ３２Ａ

４５０ ４５０

検定品

（６５）

サブバスケットボールコートエンドライン

１５０ １５０

接着系あと施工アンカー

８
０

０

３
４

０
２

,５
７

５

▽１ＦＬ

既存アンカー位置

バックボード（ミニ）ダグラスフラッシュ板

日本バスケットボール協会検定品

ゴールリング

５０
１６．６×８．５ｍサブバスケットボールコート
コートセンターまで８,３００

２
,６

０
０

２
,４

５
０

２
,５

７
５

３７５ ３７５

１,２００

３
４

０

Ｑ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｑ

Ｐ
Ｑ

Ｑ

４５０

４５０

３４
０

Ａ

Ｂ

Ｂ

Ａ

リング先端にかかる短期荷重：１．５０ｋＮ

ＰＡ

　　短期（使用時）

ＰＢ ：取付下部にかかる圧縮荷重（－Ｐ

　　短期（使用時）

２．６４ｋＮ

２．６４ｋＮ

Ｑ　 ：各取付部にかかる垂直荷重

　　短期（使用時） ０．４５ｋＮ

Ａ ）

全重量：約３０ｋｇ

：取付上部にかかる引張荷重

　
コ

ー
ト

セ
ン

タ
ー

▽１ＦＬ

センターまで８,２５０

ｊ部取付詳細 Ｓ＝１／１０

５００

パッキンＳＧＰ２５Ａ

接着系あと施工アンカー　Ｍ１２

ＳＧＰ３２Ａ

壁仕上面 プレ－ト６ｔ

７５７５

２２０（６０）

（日本バスケットボール協会装置検定品）

固定式バスケットゴール

ｊ部

Ｓ＝１／５０

フリースローラインまで４,０００

６
５

月訂 正 日年 WORK NO. TITLE DATE設　計　担　当
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DRAWN NO.

図示・ ・ ・

参考図

（新設）体育器具詳細図（６）【改修】（参考図） Ａ－６３



２　レールの製作及び取付工事はこの設備に含みます

３　飾り板の製作及び取付調整はこの設備に含みます

４　レール下地（モルタル）はこの設備より除外とします

１　製作数　８列　８輌　（フジトラックＦＴ－１Ｔ－２５００Ｌ）椅子収納台車

別途工事

　　・レール設置部床仕上工事

１
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飾り板
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車輪ガイド

椅子倒れ
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サイド枠

椅子滑り

主　　構　　成　　部　　品

材　料　・　加　工

ハンドル

枕　板

止　め

止　め

軸　受

車　輪

車　軸

品　名

３０×２０×ｔ０．８

３０×２０×ｔ０．８

３０×２０×ｔ０．８

ポリエチレン樹脂発泡材

合成ゴムを焼付けした一体型車輪

熱延鋼板ｔ４．５を曲げ加工

熱延鋼板ｔ２．０を曲げ加工

亜鉛メッキ鋼板ｔ１．６をフォーミング加工

亜鉛メッキ鋼板ｔ１．６をプレス加工

亜鉛メッキ鋼板をフォーミング加工

亜鉛メッキ鋼板をフォーミング加工

亜鉛メッキ鋼板ｔ０．９を曲げ加工

機械構造用炭素鋼鋼管φ２０×ｔ２．５

冷延鋼板ｔ２．０をプレス加工した後、その外周に

亜鉛メッキ鋼板をフォーミング加工

亜鉛メッキ鋼板ｔ１．６をプレス加工

（軸受部はベアリング嵌合）

６

７

８

９

２

３

５

４

一般構造用圧延鋼板ｔ６．０を曲げ加工

化粧鋼板ｔ０．８を曲げ加工し、アルミ製枠にて保護

したものの中にハニカム材（紙製）をはめ込んだもの。

（合成ゴム製安全パッド付）

表面処理

亜鉛メッキ

焼付塗装又は亜鉛メッキ

焼付塗装又は亜鉛メッキ

焼付塗装又は亜鉛メッキ

亜鉛メッキ

亜鉛メッキ

焼付塗装又は亜鉛メッキ

焼付塗装

焼付塗装又は亜鉛メッキ

焼付塗装又は亜鉛メッキ

亜鉛メッキ

樹脂コーティング

５　椅子収納脚数　　５０脚／列　（　８列分＝　４００脚）

　　但し椅子の厚みは約５０ｍｍとして計算

６　部品の仕様及び外観は予告なく変更する場合があります
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ﾗﾜﾝ t30 SOP塗(撤去)

ﾏｰﾌﾞﾗｲﾄｶｳﾝﾀｰ L=1,500(撤去)

化粧合板扉(撤去)

２箇所
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渡り廊下　２箇所
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家具詳細図【既存・改修】（参考図）
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扉:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板

巾木:ｽﾃﾝﾚｽﾍｱﾗｲﾝ

水栓穴

ｼｰﾙ水栓取付穴 

人工大理石ﾗｲﾆﾝｸﾞ

ﾒﾀｸﾘﾙ系

扉:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板

巾木:ｽﾃﾝﾚｽﾍｱﾗｲﾝ

ﾒﾀｸﾘﾙ系人工大理石
ﾎﾞｰﾙ一体ｶｳﾝﾀｰ

375750375

ﾒﾀｸﾘﾙ系人工大理石
ﾎﾞｰﾙ一体ｶｳﾝﾀｰ

地板点検口 ﾋﾞｽ止
250x250

4
5
0 仕   様

ｶｳﾝﾀｰ

ﾎﾞｰﾙ

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ　扉/側板

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ巾木

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ内部

メタクリル系人工大理石

メタクリル系人工大理石

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板

ｽﾃﾝﾚｽﾍｱﾗｲﾝ

ﾎﾟﾘ合板
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ｽﾁｰﾙ製　焼付塗装

S=1/20

　　前室　２箇所

380
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ｽﾁｰﾙ製　焼付塗装

380

前室　手洗い流し台(新設) （参考図）更衣室　棚（ロッカー）(新設)（参考図）

更衣室　棚（ロッカー）(新設)（参考図）
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女子更衣室　２箇所

3
8
0

8
8
0

328

2
3
5

ｽﾁｰﾙ製　焼付塗装
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ｽﾁｰﾙ製　焼付塗装
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ｽﾁｰﾙ製　焼付塗装

1,070

ｽﾁｰﾙ製　焼付塗装

3
8
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1,070

S=1/30

男子更衣室　２箇所
女子更衣室　１箇所

S=1/20

　　男子脱衣室　１箇所

　　女子脱衣室　１箇所

脱衣室　タオル棚（新設)（参考図）

壁仕上面

壁仕上面

200 560

600

9
0

ﾌﾞﾗｹｯﾄ（亜鉛，ｸﾛﾑめっき仕上げ）

ﾊﾞｰ（ｽﾃﾝﾚｽ，鏡面仕上げ）

113

Ａ－６５

※固定金物にて，壁及び床に固定する。

※固定金物にて，壁及び床に固定する。

渡り廊下　下駄箱(改修)

ﾗﾜﾝ t30 SOP塗(存置) ﾗﾜﾝ t30 SOP塗(存置)

ﾌﾗｯｼｭﾊﾟﾈﾙ t24(存置)

24 2424

2,100

1,014 1,014

ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板
ﾌﾗｯｼｭﾊﾟﾈﾙ t24(存置)
小口ﾃｰﾌﾟ（撤去・新設）

東側下駄箱背面：ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ化粧合板（存置）
西側下駄箱背面：化粧板（撤去）
再生ﾌﾟﾗｽﾃｨｯｸﾎﾞｰﾄﾞt12（新設）
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図示

トイレ仕様（参考）S=1/100トイレブースキープラン（新設）
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ライニング詳細図 S=1/20

ﾊﾟｯｷﾝ材

構造用耐水合板(T1)t24
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LGS65

※

巾木：長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ
      巻上げ H100
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ﾒﾗﾐﾝ化粧板ｔ3

SK流し H=1,200
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2×Φ4.3穴Φ7.42×Φ4.3穴Φ7.4
ざぐり深さ3

取付位置には補強合板を設置する

既存和便器撤去　スラブ新設

ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｔ20

S=1/20

２箇所

女子便所　１箇所

1
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カッター入ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ【撤去】

コンクリート【撤去】
（鉄筋残し）

200 200

450x750

D10 D13＠200(ダブル)

既存鉄筋（タテヨコ共）
D10 ＠200(ダブル)

D10＠200(ダブル)
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ｼﾝﾀﾞｰｺﾝｸﾘｰﾄ t50【新設】

鉄筋【新設】D10 D13＠200(ダブル)
既存鉄筋（タテヨコ共）

改 修 前

既存鉄筋（タテヨコ共）

4
50

D10 ＠200(ダブル)

鉄筋【新設】(タテヨコ共)
D10 D13＠200(ダブル)

D10 ＠200(ダブル)

750

あと施工アンカー
【新設】
D10 D13＠200ﾀﾞﾌﾞﾙ
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改 修 後
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足 金 物

ド ア 金 物

レスキュードア対応

標準金物 ・スライドロック

・表示付きスライドロック

・戸当たり帽子掛け

アルミアールエッジ（中心吊り）

４０ｍｍ

高圧メラミン樹脂化粧板

標準色（単色）

アルミ製

巾木タイプ

標準品、内開き用戸当たりストッパー

対応

・指挟み防止

600 600240755 755

※
トイレブース内 H=1,000
手洗い前 H=1,000
小便器 H=1,100

コンクリート
【新設】

ﾌﾚｱｰ溶接 両面5d(又は片面10d)【新設】

ﾌﾚｱｰ溶接 両面5d
         (又は片面10d)【新設】

ＳＫ　ステンレスフック(参考図)

3
0
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Ａ－６６雑詳細図（１）【既存・改修】ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ、ﾗｲﾆﾝｸﾞ等
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ガードパイプ：

接合部：溶接ジョイント金物：サークルベース
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【改修】

825 825 825 825 790790

S=1/30

70

4
3

70

ボルト径 65Φ

ｼﾞｮｲﾝﾄ金物詳細図 1/5
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図示

建付調整・クリーニング

アリーナ 地窓　ガードパイプ（撤去・新設）

４箇所

調布市立柏野小学校体育館内部改修工事
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収 納 なし

折戸 W=800ド ア
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照 明 半球形照明（LEDランプ）

：

：

スライドバー なし（シャワーハンガー2個）

その他 タオル掛け

パネル

FRP製

シャワーユニット（参考図）
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1
5
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1
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3150

＊直付

アクリル製　室名札（新設） S=1/3

表示基板：アクリル t3

表示方法：UV印刷

Ａ－６７雑詳細図（２）【既存・改修】ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ、ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ等



ｽﾛｰﾌﾟ床：ｺﾝｸﾘｰﾄ(撤去)
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1: 50

Ao

▽上部庇位置

玄 関

床：磁器質タイル 100角(存置)

876

6,0005,500

1,790 4,2103,0002,5001,8501,800

250 1,210 3,000

校舎棟

5,500

MH

MH

MH

FL-515

MH

MH

MH

FL-520

FL-320

ｽﾛｰﾌﾟ床：ｺﾝｸﾘｰﾄ(撤去)
【改修】斜線部分 【改修】

ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石(撤去)

FL-540

876

【改修】
ｽﾛｰﾌﾟ床：
　ｺﾝｸﾘｰﾄ(撤去)

【改修】
床：土間ｺﾝｸﾘｰﾄ(撤去)

【改修】
ｽﾛｰﾌﾟ床：
　ｺﾝｸﾘｰﾄ(撤去)

ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石(撤去)
【改修】

▽FL-520 ▽FL-515
▽FL-370 ▽FL-370

▽FL-540

1
5
0
3
0

1
5
0

既　存

2
4
0

2
,
3
6
0

外部スロープ平面図・断面図（１）【既存】

【改修】

【改修】
ﾏﾝﾎｰﾙ:鋼製蓋

ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾃｯﾌﾟ(存置)

：ｽﾛｰﾌﾟ床(撤去)
 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ

凡　例

【改修】斜線部分
ｽﾛｰﾌﾟ床：ｺﾝｸﾘｰﾄ(撤去)

コンクリートステップ
【存置】

Ａ－６８

ｽﾛｰﾌﾟ 約1/10 【存置】

FL-370
ｺﾝｸﾘｰﾄ土間(撤去)

ｽﾛｰﾌﾟ床：ｺﾝｸﾘｰﾄ(存置) 床：土間ｺﾝｸﾘｰﾄ(存置) 床：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(存置)

▽1FL

▽GL

ﾏﾝﾎｰﾙ:鋼製蓋 Φ900(存置)

鋼製格子蓋 330角(存置)
桝(存置)

床：土間ｺﾝｸﾘｰﾄ(存置)

【存置】

【存置】

【存置】

【存置】

【存置】

【存置】 【存置】

ｱﾙﾐ製2連両開き框戸、欄間FIX窓（存置）

ﾏﾝﾎｰﾙ:鋼製蓋 Φ900(一時撤去)

Φ600(一時撤去)

【改修】
床：土間ｺﾝｸﾘｰﾄ(撤去)

【改修】斜線部分
床：土間ｺﾝｸﾘｰﾄ(撤去)

【改修】

ﾏﾝﾎｰﾙ:鋼製蓋 Φ350(存置)

(路　床)

路　盤

路盤材

1
5
0

1
5
0

D10@300 ﾀﾃﾖｺ

コンクリート

3
0
0

コンクリート刷毛引き

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｽﾛｰﾌﾟ床　断面詳細図（既存）　1/10

クラッシャラン
（存置）

（撤去）

（撤去）

(ｽﾛｰﾌﾟ床面)

(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面)

捨コンクリート

縁石　断面詳細図（既存）　1/10

コンクリート境界ブロック

50 50150

（撤去）

再生クラッシャラン

（撤去）

モルタル（撤去）

（撤去）



コンクリート刷毛引き

コンクリート Fc21、ｽﾗﾝﾌﾟ18㎝

ｽﾛｰﾌﾟ床：ｺﾝｸﾘｰﾄ(撤去)
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1: 50

Ao

▽上部庇位置

玄 関

床：磁器質タイル 100角(存置)

876

6,0005,500

1,790 4,2103,0002,5001,8501,800

250 1,210 3,000

校舎棟

5,500

MH

MH

MH

MH

MH

MH

FL-520

FL-320

【改修】斜線部分 【改修】

FL-540

876

【改修】

▽FL-520 ▽FL-540
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既　存
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【改修】

【改修】

ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾃｯﾌﾟ(存置)

凡　例

【改修】斜線部分

【存置】

ｽﾛｰﾌﾟ 約1/10 【存置】

ｽﾛｰﾌﾟ床：ｺﾝｸﾘｰﾄ(存置) 床：土間ｺﾝｸﾘｰﾄ(存置) 床：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(存置)

▽1FL

▽GL

ﾏﾝﾎｰﾙ:鋼製蓋 Φ900(存置)

鋼製格子蓋 330角(存置)
桝(存置)

床：土間ｺﾝｸﾘｰﾄ(存置)

【存置】

【存置】

【存置】

【存置】

【存置】 【存置】

▽FL-515

▽FL-320 ▽FL-320

【改修】
床：ｺﾝｸﾘｰﾄ　t150（新設）
刷毛引き（新設）

床：ｺﾝｸﾘｰﾄ　t150（新設）
刷毛引き（新設）

床：ｺﾝｸﾘｰﾄ　t150（新設）
刷毛引き（新設）

【改修】【改修】

縁石（新設）

ｽﾛｰﾌﾟ床：ｺﾝｸﾘｰﾄ(新設)

ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石(新設)ｽﾛｰﾌﾟ床：ｺﾝｸﾘｰﾄ(新設)

【改修】

：ｽﾛｰﾌﾟ床(新設)

ｺﾝｸﾘｰﾄｽﾃｯﾌﾟ

ｺﾝｸﾘｰﾄ土間（新設）

FL-320FL-515

FL-320

 土間ｺﾝｸﾘｰﾄ　刷毛引き

Ａ－６９外部スロープ平面図・断面図（２）【改修】

ﾏﾝﾎｰﾙ:鋼製蓋 Φ350(存置)

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｽﾛｰﾌﾟ床　断面詳細図（新設）　1/10

(路　床)

路　盤

路盤材

1
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1
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0

D10@200 ﾀﾃﾖｺ

RC40

3
0
0

ｴﾗｽﾀｲﾄ目地 W=15(新設）
【改修】

【改修】
ｴﾗｽﾀｲﾄ目地 W=15(新設）

(ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装面)
(ｽﾛｰﾌﾟ床面)

1
2
0

1
0

5
0

1
2
0

50 50150

Fc18、ｽﾗﾝﾌﾟ8㎝（新設）
ｺﾝｸﾘｰﾄ

モルタル（新設）

再生クラッシャラン
（新設）

コンクリート境界ブロック
150×120（新設）

縁石　断面詳細図（新設）　1/10

縁塊調整（50㎜かさ上げ）
ﾏﾝﾎｰﾙ:鋼製蓋Φ600(再設置)

縁塊調整（50㎜かさ上げ）
ﾏﾝﾎｰﾙ:鋼製蓋 Φ900(再設置)

ｱﾙﾐ製2連両開き框戸、欄間FIX窓（存置）
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令和６ 12 13

校 舎

体育倉庫

校 舎

園芸
倉庫

体 育 館

給食室

プール
付属棟２

プール
付属棟１

±0

±0
±0

±0

調布市立柏野小学校体育館内部改修工事

1:600

防災備蓄倉庫

倉庫

１ ８

Ｅ

Ａ

真北

42条1項1号道路

市道4号線
(認定幅員15.0M～16.26M)

工事関係者出入口

1
,8
0
0

1,800

 防護網の上養生シート張り

 進入防止板

 巾木部分遮断材設置

正面図 断面図
仮設倉庫
5,200×3,000

校庭

+50

交通誘導員

外部仮設計画図(参考)

ガードフェンス　S=1/50

※ガードフェンスの緊結はナイロンテープとすること

砂場

仮設事務所
7,200×3,600

タイヤ一時撤去・再設置

±0

4,000×3,000

仮設倉庫
4,000×3,000

ジャングルジム
はん登棒

Ａ－７０

13
,8
91

仮設倉庫
4,000×2,000

21,
291

ﾌﾟｰﾙまでの動線を確保

矢印の経路を使用する。
【注意点】

・工事完了前に搬入経路部分を整地すること。

・雨天時の搬入は出来るだけ避けること。

大型搬入車を体育館近くまで搬入する場合は　　　　　

・校庭利用に支障が出るため、敷鉄板は常設しない。
・搬入時は床保護マット等で適宜養生を行う。

給食室作業員出入口までの
動線を確保

仮設倉庫（施設利用者用）

仮設倉庫（施設利用者用）

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1800

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1800

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1800

12
,9
63

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1800

1
7
,1

5
1

▽
道

路
境

界
線

42
条

1
項

1
号

道
路

市
道

北
1
6
8-

1
8号

線

適宜養生用プラスティック敷板

凡　例

　

・体育館作業範囲及び搬入経路等，作業に支障がある備品を
　仮設倉庫に移動させる作業員は本工事に含むものとする。

・グランドピアノの移動及び再設置後の調律を本工事で見込む

・校庭内のゴムマット敷設範囲と車両通行部分は工事完了時
　こと。

　整地をすること。
・工事期間中は，施設利用者用の仮設トイレ及び仮設洗面を

・工事期間中，作業に支障がある備品を保管する仮設倉庫は，
　本工事で設置すること。
・工事期間中，施設利用者が使用できる仮設倉庫を，備品保
　管用とは別に設置すること。

・作業員用の仮設トイレ等は，別契約の関連受注者に無償で
　使用させること。

　設置すること。仮設トイレは，夜間も利用可能な状態とす
　ること。

仮設トイレ（施設利用者用）
適宜養生用プラスティック敷板

：工事範囲を示す

  範囲内は床保護マット（ゴムマット）
：仮設範囲

  (1,000×2,000 t15程度)を設置)

：ガードフェンス H=1,800
下部巾木，上部養生シート張り
（ビニロンロープ等で結束）
※転倒防止策を講じること。

支障枝剪定

：交通誘導員
  工事期間中1人/日配置とする

：目隠しﾌｪﾝｽ
※転倒防止策を講じること。

仮設トイレ

20,334

目隠しﾌｪﾝｽ

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1800

ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽH=1800

仮設洗面（施設利用者用）
出入口（※南京錠等で施錠可能な状態とすること）
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1:200  

足場設置期間　3ヶ月

ステージ床：構造用合板 t15 
ブルーシート養生とする
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枠組棚足場

内部仮設計画図(参考)
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※舞台の緞帳及び幕等は，再設置の際に簡易清掃を行うこと。

　一時撤去及び再設置は，適切な手順により行い，損傷しないよう
　に細心の注意を払うこと。

※仮設足場は，別契約の関連工事受注者に無償で使用させること。

※工事に支障のある備品等は仮設倉庫へ移動し，移動しない備品等
　は，適宜養生を行うこと。

※舞台緞帳等・暗幕等は，一時撤去の上,再設置すること。


