

調布市上石原ふれあいの家及び 件 名 調布市立上石原保育園改修工事

トイレ平面 詳細図・展開図


2【既存】


1/50


令和7年度 令和7年10月

🗲 調布市総務部営繕課

トイレ平面詳細図・展開図2【既存】 1/50








件 名 調布市上石原ふれあいの家及び 調布市立上石原保育園改修工事 トイレ平面 令和7年度 令和7年10月

| 詳細図・展開図 1/50

2【改修】

● 調布市総務部党繕罪

トイレ平面詳細図・展開図2【改修】 1/50




凡例	劣化状態	補修方法
-~-	ひび割れ0.2mm未満	シール工法 可とう性エポキシ樹脂
~	ひび割れ0.2mm以上~1.0mm以下	Uカットシール材充填工法 可とう性エポキシ樹脂
- ~-	補修跡再ひび割れ	Uカットシール材充填工法 可とう性エポキシ樹脂
	鉄筋爆裂	コンクリート斫り、鉄筋錆落しのうえエポキシ樹脂モルタル補修
	躯体欠損	コンクリート斫り、ぜい弱部分除去のうえエポキシ樹脂モルタル補修
	外壁浮き部補修	アンカーピンニング部分エポキシ樹脂モルタル充填工法

件 名 調布市上石原ふれあいの家及び 調布市立上石原保育園改修工事 令和7年度 令和7年10月 No


外壁劣化位置図 1 1/100


6 調布市総務部営繕課

A-5]



🗲 調布市総務部営繕課





北側立面図(ふれあいの家) 1/100

凡例	劣化状態	補修方法
-~	ひび割れ0.2mm未満	シール工法 可とう性エポキシ樹脂
~	ひび割れ0.2mm以上~1.0mm以下	Uカットシール材充填工法 可とう性エポキシ樹脂
	補修跡再ひび割れ	Uカットシール材充填工法 可とう性エポキシ樹脂
	鉄筋爆裂	コンクリート斫り、鉄筋錆落しのうえエポキシ樹脂モルタル補修
	躯体欠損	コンクリート斫り、ぜい弱部分除去のうえエポキシ樹脂モルタル補修
	外壁浮き部補修	アンカーピンニング部分エポキシ樹脂モルタル充填工法


件 名 調布市上石原ふれあいの家及び 調布市立上石原保育園改修工事

令和7年度 令和7年10月 No

外壁劣化位置図4 1/100

6 調布市総務部営繕課

A一**り**4 70枚の内





			西側立面 西側立面
凡例	劣化状態	補修方法	
-~	ひび割れ0.2mm未満	シール工法 可とう性エポキシ樹脂	
~	ひび割れ0.2mm以上~1.0mm以下	Uカットシール材充填工法 可とう性エポキシ樹脂	
- ~ -	補修跡再ひび割れ	Uカットシール材充填工法 可とう性エポキシ樹脂	
	鉄筋爆裂	コンクリート斫り、鉄筋錆落しのうえエポキシ樹脂モルタル補修	
	躯体欠損	コンクリート斫り、ぜい弱部分除去のうえエポキシ樹脂モルタル補修	
	外壁浮き部補修	アンカーピンニング部分エポキシ樹脂モルタル充填工法	

件 名 調布市上石原ふれあいの家及び 調布市立上石原保育園改修工事

🗲 調布市総務部営繕課

A-55 70枚の内





凡例	劣化状態	補修方法
-~-	ひび割れ0.2mm未満	シール工法 可とう性エポキシ樹脂
~	ひび割れ0.2mm以上~1.0mm以下	Uカットシール材充填工法 可とう性エポキシ樹脂
- ~-	補修跡再ひび割れ	Uカットシール材充填工法 可とう性エポキシ樹脂
	鉄筋爆裂	コンクリート斫り、鉄筋錆落しのうえエポキシ樹脂モルタル補修
	躯体欠損	コンクリート斫り、ぜい弱部分除去のうえエポキシ樹脂モルタル補修
	外壁浮き部補修	アンカーピンニング部分エポキシ樹脂モルタル充填工法


件 名 調布市上石原ふれあいの家及び 調布市立上石原保育園改修工事

| 外壁劣化位置図7 1/100 | |

令和7年度 令和7年10月 Å -

引布市総務部営繕課 / *\ 70枚

70枚の内



 凡例
 劣化状態
 補修方法

 ーーー
 ひび割れ0.2mm未満
 シール工法 可とう性エポキシ樹脂

 ・プレー
 ロカットシール材充填工法 可とう性エポキシ樹脂

 ・プレー
 補修跡再ひび割れ
 ロカットシール材充填工法 可とう性エポキシ樹脂

 ・ 数筋爆裂
 コンクリート研り、鉄筋錆落しのうえエポキシ樹脂モルタル補修

 ・ 数体欠損
 コンクリート研り、ぜい弱部分除去のうえエポキシ樹脂モルタル補修


 ・ か壁浮き部補修
 アンカーピンニング部分エポキシ樹脂モルタル充填工法

件 名 調布市上石原ふれあいの家及び 調布市立上石原保育園改修工事


外壁劣化位置図8 1/100

令和7年度 令和7年10月 **人**-

● 調布市総務部営繕課 70枚の内



屋上広場パラペット天端 1/100



屋上広場下軒天 1/100


劣化状態	補修方法
ひび割れ0.2mm未満	シール工法 可とう性エポキシ樹脂
ひび割れ0.2mm以上~1.0mm以下	Uカットシール材充填工法 可とう性エポキシ樹脂
補修跡再ひび割れ	Uカットシール材充填工法 可とう性エポキシ樹脂
鉄筋爆裂	コンクリート斫り、鉄筋錆落しのうえエポキシ樹脂モルタル補修
躯体欠損	コンクリート斫り、ぜい弱部分除去のうえエポキシ樹脂モルタル補修
外壁浮き部補修	アンカーピンニング部分エポキシ樹脂モルタル充填工法
	ひび割れ0.2mm未満 ひび割れ0.2mm以上~1.0mm以下 補修跡再ひび割れ 鉄筋爆裂 躯体欠損


件 名 調布市上石原ふれあいの家及び 調布市立上石原保育園改修工事


令和7年度 令和7年10月 № **人**-

🗲 調布市総務部営繕誤


総務部営繕課 / 70枚の内










件 名		· =	あいの家及び 育園改修工事	
外部建具	4 /40	令和7年度	令和7年10月	No A CO
まわり詳細図	1/10	🗲 調布市総	布市総務部営繕課 70枚の内	A-62 70枚の内















特記事項

- ・足場設置の障害となる樹木の剪定等については担当監督員及び施 設関係者と協議の上、執り行うこと。
- ・資機材等の搬入出作業を行う場合は、誘導員を配置し施設利用者 及び歩行者の安全に配慮すること。
- ・工事用車両は原則近隣のコインパーキング駐車とし、資材搬入出 等の際は、施設管理者に了承を得たうえで敷地内に駐車すること。
- ・施工上必要で記載なき部分の足場は移動足場、脚立足場等とする。
- ・足場には落下防止策を施すこと。
- また、出隅部に緩衝材(トラ柄)取付のこと。
- ・工事中も施設利用者・職員の動線を確保すること。
- ・敷地内及び敷地周囲では禁煙とする。
- ・工事完了後、仮設で使用した範囲は釘等が落ちて いないことを入念に確認すること。






凡例 手摺先行枠組足場w=900 上段は手摺h=1000設置 落下防止メッシュシート張り 単管ブラケット足場w=300 \Box 上段は手摺h=1000設置 落下防止メッシュシート張り カラーコーン 仮囲い (ガードフェンスh=1800) 上部防護網の上 養生シート張り 下部進入防止板 仮設間仕切(E種) 資材置場・廃材置場 工事用車両駐車スペース(資材搬入出用) 交通誘導員

特記事項


- ・足場設置の障害となる樹木の剪定等については担当監督員及び施 設関係者と協議の上、執り行うこと。
- ・資機材等の搬入出作業を行う場合は、誘導員を配置し施設利用者 及び歩行者の安全に配慮すること。
- ・工事用車両は原則近隣のコインパーキング駐車とし、資材搬入出 等の際は、施設管理者に了承を得たうえで敷地内に駐車すること。
- ・施工上必要で記載なき部分の足場は移動足場、脚立足場等とする。
- ・足場には落下防止策を施すこと。
- また,出隅部に緩衝材(トラ柄)取付のこと。
- ・工事中も施設利用者・職員の動線を確保すること。
- ・敷地内及び敷地周囲では禁煙とする。
- ・工事完了後、仮設で使用した範囲は釘等が落ちて いないことを入念に確認すること。




調布市上石原ふれあいの家及び 件 名 調布市立上石原保育園改修工事 令和7年度 令和7年10月

仮設計画図2 (参考図)


1/200






東側立面図


1/200



特記事項

- ・足場設置の障害となる樹木の剪定等については担当監督員及び施 設関係者と協議の上、執り行うこと。
- ・資機材等の搬入出作業を行う場合は、誘導員を配置し施設利用者 及び歩行者の安全に配慮すること。
- ・工事用車両は原則近隣のコインパーキング駐車とし、資材搬入出 等の際は、施設管理者に了承を得たうえで敷地内に駐車すること。
- ・施工上必要で記載なき部分の足場は移動足場、脚立足場等とする。
- ・足場には落下防止策を施すこと。
- また、出隅部に緩衝材(トラ柄)取付のこと。
- ・工事中も施設利用者・職員の動線を確保すること。
- ・敷地内及び敷地周囲では禁煙とする。
- ・工事完了後、仮設で使用した範囲は釘等が落ちて いないことを入念に確認すること。





北側立面図(保育園) 1/200

北側立面図(ふれあいの家)


1/200

調布市上石原ふれあいの家及び 件 名 調布市立上石原保育園改修工事 令和7年度 令和7年10月

仮設計画図3 (参考図)

1/200

🗲 調布市総務部営繕課




西側立面図

1/200


		_
凡例		
	手摺先行枠組足場w=900	1
	上段は手摺h=1000設置 落下防止メッシュシート張り	
	単管ブラケット足場w=300]
	上段は手摺h=1000設置 落下防止メッシュシート張り	
	カラーコーン	∇
	仮囲い(ガードフェンスh=1800)上部防護網の上 養生シート張り 下部進入防止板	
= <u>E</u> =	仮設間仕切 (E種)	
N.Y	資材置場・廃材置場	
P	工事用車両駐車スペース (資材搬入出用)	
8	交通誘導員	
44		1

特記事項

- ・足場設置の障害となる樹木の剪定等については担当監督員及び施 設関係者と協議の上、執り行うこと。
- ・資機材等の搬入出作業を行う場合は、誘導員を配置し施設利用者 及び歩行者の安全に配慮すること。
- ・工事用車両は原則近隣のコインパーキング駐車とし、資材搬入出 等の際は、施設管理者に了承を得たうえで敷地内に駐車すること。
- ・施工上必要で記載なき部分の足場は移動足場、脚立足場等とする。
- ・足場には落下防止策を施すこと。
- また、出隅部に緩衝材(トラ柄)取付のこと。
- ・工事中も施設利用者・職員の動線を確保すること。
- ・敷地内及び敷地周囲では禁煙とする。
- ・工事完了後、仮設で使用した範囲は釘等が落ちて いないことを入念に確認すること。



南側立面図(保育園) 1/200



南側立面図(ふれあいの家)

1/200

件 名

調布市上石原ふれあいの家及び 調布市立上石原保育園改修工事

仮設計画図4

令和7年度 | 令和7年10月

1/200 (参考図)

🗲 調布市総務部営繕課